

Érkezett: 2018. 01. 10.	
Szám: 90042-3 / 20. 18.	Mell.:
Előadó: Csizmadia György	Előirat:

Iktatószám: KT-2018-607-11-00000074
 Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Projekt címe: Berényi út II. ütem vízrendezése
 Projekt azonosítószám: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatóság] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírási jogosult képviselője: Pereces Ágnes, irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 237309PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:85.
 Székhely/Lakcím: 8000, Székesfehérvár, Városháztér 1.
 Azonosító szám (törzs-szám): 726995
 Adószám: 15726999-2-07
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-05000009
 Aláírási jogosult képviselője: Dr. Cser-Palkovics András polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) TOP-6.3.3-15 jelű, Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívására Kedvezményezett 2017. 07. 12. napon TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. 11. 27. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékletként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

(Kézzel írt aláírások)

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Berényi út II. ütem vízrendezése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **8000 Székesfehérvár Berényi út 8849 hrsz.** alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2017. 06. 30.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. 01. 01.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. 01. 01.

A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. 06. 30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

¹ A nem releváns rész törlendő.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2018. 06. 30.

3.4.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.5. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. 12. 31.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. 03. 31.

3.4.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és a 3.4.4. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege²

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége 114 411 318 Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyháztizennyolc-háromszáztizennyolc forint.

² Azon pontok töltése szükséges, amelyre vonatkozóan az információk rendelkezésre állnak, vagy a szöveg „tervezett” jelző beszurásával módosítható.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 114 411 318 Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyszáztizenegyezer-háromszáztizennyolc. forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza³.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 114 411 318. Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyszáztizenegyezer-háromszáztizennyolc forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.⁴

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 0 %-a.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg maximális összege **0 Ft**, azaz **Nulla** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁵

114 411 318 Ft, azaz Egyszáztizennégymillió-négyszáztizenegyezer-háromszáztizennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

³ Az EUPR-ből exportálva csak egy költségvetés lesz, amelyben látszanak az előkészítés és a megvalósítás költségei is. Ha a megvalósítás még nem annyira ismert, akkor azt nem kell olyan részletezettséggel kérni, mint az előkészítést, és később lehet bővíteni.

⁴ Amennyiben a nevesítés során meghatározásra kerül az előkészítésre felhasználható támogatás összege, beillesztése szükséges.

⁵ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra⁶.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

⁶ Amennyiben releváns

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6.. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és mellékleteiben rögzített feltételekkel.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2017. 2018. 01. 04.</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2017. 2018. 01. 04.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne⁷
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum
14. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

⁷ Amennyiben releváns.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 350 000	364 500	1 714 500
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli, tendertervek)	1	1 070 000	288 900	1 358 900
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	230 000	0	230 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	597 323	161 277	758 600
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	108 000	0	108 000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	77 874 707	21 026 171	98 900 878
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	901 000	243 270	1 144 270
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	389 213	105 087	494 300
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	901 000	243 270	1 144 270
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	2 330 000	0	2 330 000
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	512 600	0	512 600

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:						
			1	4 500 000	1 215 000	5 715 000
						114 411 318

.....
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata**
 Képviseletének
 P.H.
 Székesfehérvár, 2017. 10.18. o.l. o.k.
 *
 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....
 Közműűködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2017. 10.18. o.l. o.k.

Handwritten initials and marks

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	114 411 318
Összesen	114 411 318

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 01. 04.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 01. 04.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018. 02. 28.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése:</p> <p>TVT szakvélemény rendelkezésre áll, költségvetés piaci árak való megfelelése igazolt.</p> <p>A támogatói döntésről szóló értesítő levélben foglaltak alapján a támogatást igénylőnek az 1. mérföldkőig teljesítenie kell:</p> <p>1) Szükséges bemutatni a tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának személyi, műszaki hátterét, a fenntartás biztosíthatóságát.</p> <p>2) Szükséges benyújtani a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 6) pontjában foglaltakkal összhangban a tervezői indoklást, valamint a beruházáshoz kapcsolódó a Területi Vizgazdálkodási Tanács szakvéleményét. A szakvéleményben minden szempontnak „igen” vagy „nem releváns” minősítésnek kell megfelelnie.</p> <p>3) Szükséges bemutatni a tervezett tevékenység pénzügyi fenntartásának hátterét, az üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek becslését. Ezen felül az önkormányzatnak be kell mutatnia, hogy ezt milyen forrásból fogja fedezni. Legalább a fenntartási időszak végéig.</p> <p>4) Szükséges a projekt adatlap „Költségek listája” pontban feltüntetett kivitelezési költséget összhangba hozni a költségvetéssel. Az építéshez kapcsolódó költségek – kivitelezés költsége az adatlapon bruttó 98.900.878 Ft, amely a csatolt költségbeclés szerint azonban 88.327.416 Ft. Az ellentmondás feloldása szükséges. Tekintettel arra, hogy a kábelkiváltás költsége ebből a projektből kerül finanszírozásra, ezért a projekt adatlap „Költségek listája” pontban is szükséges a fenti költség feltüntetése.</p> <p>5) Szükséges a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációjának beküldése.</p>
2.	2018. 06. 30.	Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása

3.	2018. 09. 30.	A kivitelezési munkálatok megkezdése és a készültségi szint 50%-ának elérése
4.	2018. 11 30.	A kivitelezési munkálatok folytatása és a készültségi szint 100%-ának elérése
5.	2018. 12. 31.	A projektben betervezett szemléletformálási akciók megvalósításra kerülnek

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
Székesfehérvár, 2017. 2018. 01. 04.
*
Pólgarmestere

Közreműködő Szervezet
P.H.

Székesfehérvár, 2017. 2018. 01. 04.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmény hossza	A projekt keretében épített és felújított vízvezető rendszer hossza	488	folyóméter	A projekt keretében épített és felújított vízvezető rendszer hossza

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2017. 02.18.01.04.



Székesfehérvár, 2017. 02.18.01.04.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002
Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2018.12.31.	488,0000	488,0000	488,0000
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2019.12.31.	0,0000	488,0000	488,0000
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2020.12.31.	0,0000	488,0000	488,0000
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2021.12.31.	0,0000	488,0000	488,0000
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2022.12.31.	0,0000	488,0000	488,0000
Bel- és csapadék vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2023.12.31.	0,0000	488,0000	488,0000

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 12.18. 01.04.

Székesfehérvár, 2017. 12.18. 01.04.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott, Dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.3.3-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet 84 § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 01. 04.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Építési beruházás	665.753.998,- Ft	Nemzeti ért.határ - Saját beszerzési szabályok (Kbt.2015)	Nem releváns


Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2017. 10.18.04.



Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2017. 10.18.04.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyrajzi szám	Megnevezés	Fő helyszín?
8849	8000 Székesfehérvár, Berényi út	Igen
3129	8000 Székesfehérvár, Berényi út	Nem
3293	8000 Székesfehérvár, Csutora utca	Nem
9014	8000 Székesfehérvár, Nefelejcs utca	Nem
8933	8000 Székesfehérvár, Névtelen utca	Nem
3295	8000 Székesfehérvár Berényi út	Nem

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H. *de/lu*
 Székesfehérvár, 2017. 2018.01.04.
 *
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere

de/lu *X* *13*

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A Berényi úti csapadékvíz elvezető csatorna kamerás vizsgálata alapján feltárt hibák miatt (repedések, törések) szükséges az egyes csatorna szakaszok átépítése, felújítása. A Berényi út mindkét oldalán húzódnak csapadékcatornák, amelyek átépítésre, átkötésre és egyes helyeken megszüntetésre kerülnek. A projekt keretében a Berényi út 21. és Cserkész utca alatt húzódó csapadékcatorna szakasz, valamint a Csutora és Nefelejcs u. közötti szakasz kerül felújításra, illetve átépítésre 488 m hosszan.

Székesfehérváron a Berényi út alatt húzódó közművek felújítása a magas beruházási költségek miatt, valamint forgalomtechnikai megfontolásból szakaszosan történik. A Berényi út első szakaszának felújításakor, a közművek cseréje megtörtént. Jelen projekt keretében a csapadékcatorna-hálózat felújításával együtt, az ivóvíz- és a szennyvízelvezető rendszer cseréje, felújítása is megvalósul.

A Csutora és Nefelejcs u. közötti szakasz magassági vonalvezetése érinti a meglévő víziközműveket, csapadék- és szennyvízcsatornákat, emiatt ezek átépítése is szükséges. A fejlesztés során előforduló közműkiváltások tervei közül az ivóvíz- és szennyvízcsatorna kiváltás tervei a dokumentáció részét képezik. Az ivóvízvezeték 401,5 m, a szennyvízcsatorna 263,9 fm hosszban kerül kiváltásra, szükséges bekötővezetékekkel, aknákkal, tűzcsap áthelyezésekkel. Az egyéb közművek átépítésére és bontására szükség esetén külön tervek készülnek (pl. gázvezeték kiváltás).

A csapadékcatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, áttereszek építése bővítése is szükséges, melyre egy párhuzamosan futó projekt keretében nyílik lehetőség. A Berényi út útfelújítása, Cserkész utca és Vértanú utca közötti szakaszon a TOP 6.1.5 pályázat keretében történik. A két projekt megvalósításával, felújításra kerül a Berényi út 520 m-es szakasza, valamint az útépítéssel érintett területen a csapadékcatorna, vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózat is megújul.

Székesfehérvár, 2017. 2018.01.04.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 114 411 318 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Székesfehérvár, 2017. 10. 18. 01. 04.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Dr. Cser-Palkovics András
 polgármester



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Handwritten signatures and initials

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS


EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM

- Nyilatkozat előleg igénylése kapcsán

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 01. 04.





Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Telefon: (22) 537-100, fax: (22) 316-569

E-mail: polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu

Honlap: <http://www.szekesfehervar.hu>

NYILATKOZAT

előleg igénylése kapcsán

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; törzskönyvi azonosítószám: 726995; KSH szám: 15726999-8411-321,07; adószám: 15726999-2-07; képviseli: **Dr. Cser-Palkovics András polgármester**) képviselőjében a **TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002** kódszámú, „Berényi út II. ütem vízrendezése” című projekthez az alábbiakat nyilatkozom:

A Támogatási Szerződés megkötésekor nem kívánunk előleget igénybe venni.

Székesfehérvár, 2017. 2018. 01. 04.

Dr. Cser-Palkovics András

polgármester



Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.3.3-16-SF1-2017-00002 számú „Berényi út II. ütem vízrendezése” című pályázat tervezett költségeit az alábbiak szerint kívánjuk elszámolni:

Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Finanszírozás módja (utófinanszírozás/szállítói finanszírozás)
Projektelőkészítés költségei	4 170 000	utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	98 900 878	utófinanszírozás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 782 840	utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	2 842 600	utófinanszírozás
Tartalék	5 715 000	utófinanszírozás
Összesen	114 411 318	

Székesfehérvár, 2017.10.18.01.04.

.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



*