

Érkezett: 2017.08.21.

Szám: 90990 /2017 Mell.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Előadó: Füleki Péter Előírat:

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., KSH szám: 15726999-8411-321-07, adószám: 15726999-2-07, fizetési számla száma: 12023008-00153647-03400001 Raiffeisen Bank Zrt., törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megrendelő - továbbiakban: **Megrendelő** -

másrészről **LAVINAMIX Építő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2051 Biatorbágy, 7702/51., cégjegyzékszám: 13-09-070249, adószám: 12043264-2-13, fizetési számla száma: 12001008-00377585-00100004 Raiffeisen Bank Zrt., képviseli: Bajnok Lajos ügyvezető) mint vállalkozó - továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I.

Bevezetés

1. A szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 529/2017. (VI. 16.) számú határozata.

2. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt alapján vállalkozási szerződés keretében tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény - továbbiakban: Kbt. - 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásának 3. része** eredményeképpen jött létre Felek között. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendők, azzal együtt olvasandók:

- a) Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó 2017. április 13. napján kelt ajánlattételi felhívása,
- b) Megrendelő teljes dokumentációja,
- c) Megrendelő 2017. május 15., június 02. és június 08. napján kelt kiegészítő tájékoztatása,
- d) 2017. május 31. és június 07. napján kelt tárgyalási jegyzőkönyv,
- e) Vállalkozó 2017. május 19. és június 09. napján kelt ajánlata - továbbiakban: **Ajánlat** -.

Felek rögzítik, hogy az I/2. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I/2. pontban részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.

4. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés tárgyát képező kivitelezést a **TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004** projektazonosító számú - továbbiakban: **Projekt** - támogatásából utófinanszírozással valósítja meg.

II.

Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a **Kisléptékű közlekedési célú fejlesztés TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében a Sárkeresztúri út 61. és a Szárcsa utca 27. közötti szakasz útfelújítási munkáit, a Sárkeresztúri út útsatlakozásának**

kiépítésével együtt - továbbiakban: **Kivitelezés** - a szerződés I/2. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően az alábbi főbb mennyiségek szerint:

- útfelújításra kerülő teljes hossz: 1.100 m,
- útfelújítás szélessége: 7,50 - 8,50 m
- padka átépítése térköre: 906 m²

2. **Teljesítés helye: Székesfehérvár, Szárcsa utca és Sárkeresztúri út:** a Kivitelezés Székesfehérvár Megyei Jogú Város tulajdonában lévő Székesfehérvár, 7897/37 helyrajzi számú (Sárkeresztúri út) és 7621/2 (Szárcsa utca), valamint 7623 (Akácfa utcai csomópont) helyrajzi számú területeken történik.

3. **Teljesítés ideje:** Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított **60 napon** belül köteles elvégezni.

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: **Kivitelezési r.**) 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen szerződés II/3. pontjában rögzített időtartamon belül jelöli meg és erről 5 nappal korábban írásban értesíti a Megrendelőt – továbbiakban: **Készre jelentés** -.

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg, feltéve, hogy a Vállalkozó jelen szerződés II/4-5. pontjai szerinti kötelezettségének eleget tett és a műszaki-átadás átvételi eljárás egyébként eredményesen zárult.

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I/2. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.

8. Felek rögzítik, hogy a **Kivitelezés építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz, egyszerű bejelentéshez nem kötött**, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja nem kerül alkalmazásra.

III. **Vállalkozási díj**

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: **Vállalkozási díj** - mindösszesen 72.380.000,- Ft + ÁFA, azaz Hetvenkettőmillió-háromszáznolcvanezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 91.922.600,- Ft, azaz bruttó Kilencvenegymillió-kilencszázhuszonkettőezer-hatszáz forint.

2. A Vállalkozási díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza. A Vállalkozási díj a beépítésre kerülő anyagok költségét is magában foglalja. Vállalkozó a rendeltetésszerű használathoz műszakilag szükséges munkákat többletdíjazás nélkül köteles elvégezni.

3. Felek rögzítik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - továbbiakban: **Art.** - 36/A. §-ában foglaltak figyelembe vételével járnak el az ellenérték megfizetése tekintetében.

4. Megrendelő a Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő, mindösszesen 3.619.000,- Ft + ÁFA, azaz Hárommillió-hatszáztizentkilencezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 4.596.130,- Ft, azaz bruttó

Négymillió-ötszázkilencvenhatezer-százharminc forint tartalékkeret - továbbiakban: **Tartalékkeret** - felhasználásának lehetőségét biztosítja a Kivitelezés megvalósítására. A Tartalékkeret a Vállalkozási díj összegének meghatározása során nem került figyelembe vételre. A Tartalékkeret kizárólag a Kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

4.1. A Tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244.§ (2) bekezdése szerinti pótmunkák elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy jelen szerződés III/4. pontjában foglaltaknak megfelel.

4.2. . A Tartalékkeret terhére elvégzendő munka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a munka Tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a műszaki ellenőr javaslata alapján a Megrendelő a Tartalékkeret terhére elvégzendő munkának minősítse, továbbá feltétele, hogy e munkának az ellenértéke a jelen szerződés és a Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra kerül. A Tartalékkeret terhére elvégzendő munkák díjának elszámolása tételes elszámolással történik.

IV.

A számlák kiegyenlítése

1. Vállalkozó a Kivitelezés során **1 db előlegszámla, 3 db részszámla és 1 db végszámla** benyújtására jogosult.

2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül számított 5%-ának megfelelő, azaz nettó 3.619.000,- Ft + Áfa, azaz nettó Hárommillió-hatszáztizenkilencezer forint plusz Áfa, azaz bruttó 4.596.130,- Ft összegű előleg – továbbiakban: **Előleg** - igénybevételére. Az Előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg Megrendelő azzal, hogy Vállalkozó köteles a munkaterület átadástól számított 5 napon belül az Előlegről előlegbekérő okiratot kiállítani, és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles az Előleget az előlegbekérő okirat átvételét követő 10 napon belül átutalni. Vállalkozó köteles az Előlegről számlát kiállítani és azt az Előleg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírást követő 15 napon belül a Megrendelő részére megküldeni. Vállalkozó köteles a részére folyósított Előleget a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az Előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az Előleg visszakövetelésére.

3. Az Előleg a teljesítéssel arányosan a részszámlák és végszámla benyújtásakor kerül elszámolásra.

4. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező kombinált Pénzügyi ütemterv - továbbiakban: **Ütemterv** - szerint a **25 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készülség esetén** - az I. számú teljesítési ütemben – mindösszesen 18.095.000,- Ft + ÁFA, azaz Tizennyolcmillió-kilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 22.980.650,- Ft, azaz bruttó Huszonkétmillió-kilencszáznolcvanezer-hatszázötven forint összegről jogosult az I. részszámlát kiállítani.

5. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó az Ütemterv szerint az **50 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készülség esetén** - a II. számú teljesítési ütemben – mindösszesen 18.095.000,- Ft + ÁFA, azaz Tizennyolcmillió-kilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 22.980.650,- Ft, azaz bruttó Huszonkétmillió-kilencszáznolcvanezer-hatszázötven forint összegről jogosult a II. részszámlát kiállítani.

6. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó az Ütemterv szerint a **75 %-ban hiánytalanul megvalósult műszaki készülség esetén** - a III. számú teljesítési ütemben – mindösszesen 18.095.000,- Ft + ÁFA, azaz

Tizennyolcmillió-kilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 22.980.650,- Ft, azaz bruttó Huszonkétmillió-kilencszáznyolcvanezer-hatszázötven forint összegről jogosult a III. részszámlát kiállítani.

7. Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés **100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén** - a IV. számú teljesítési ütemben – mindösszesen 18.095.000,- Ft + ÁFA, azaz Tizennyolcmillió-kilencvenötezer forint plusz ÁFA, összesen bruttó 22.980.650,- Ft, azaz bruttó Huszonkétmillió-kilencszáznyolcvanezer-hatszázötven forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani.

8. Felek rögzítik, miszerint a számlák kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyvek alapján kiállított teljesítésigazolások birtokában állíthatók ki. A teljesítésigazolások az Ütemterv szerint, valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése, valamint a szerződésben rögzített valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén adhatók ki. Megrendelő a teljesítésigazolásokat a részszámlák tekintetében a jegyzőkönyv aláírásától, a végszámla tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásától számított 5 napon belül állítja ki. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni a végszámla tekintetében.

9. Vállalkozó a számlákat az Ütemtervben leírt ütemezés szerint, a teljesítésigazolások kiadását követő 15 napon belül állítja ki.

10. Alvállalkozó igénybevétele esetén az alábbiak szerint teljesül a kifizetés:

10.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

10.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

10.3. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítását követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;

10.4. a IV/10.3. pont szerinti számlában feltüntetett **alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételét követő harminc napon belül utalja át a Vállalkozónak;**

10.5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj részét visszatartja;

10.6. Vállalkozó átadja a IV/10.5. pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

10.7. a Vállalkozó által benyújtott számlákban megjelölt, **fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak**, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;

10.8. amennyiben Vállalkozó a IV/10.5. vagy a IV/10.6. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a IV/10.5. vagy a IV/10.6. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a IV/10.2. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a

kifizetések megtörténtének igazolására csak pénzügyi intézet által kiállított igazolást vagy bizonylatot, vagy olyan egyéb igazolást fogad el, amely a kifizetés tényét hitelt érdemlően bizonyítja. Megrendelő a számlákon feltüntetett összeget a számlán megjelölt bankszámlaszámra utalja át.

11. Alvállalkozó igénybe vétele nélküli esetben a számlák ellenértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban: **Ptk.** - 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabálya szerint kerül kiegyenlítésre.

12. Vállalkozó kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

V.

Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterület Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 15. nap. Az építési naplót Megrendelő helyezi készenlétbe és azt a Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles megnyitni.

2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a műszaki ellenőr az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót, az illetékes hatóságokat, valamint a közműszolgáltatókat is. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.

3. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében található épületekről a Kivitelezés megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a műszaki ellenőr utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni.

4. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket (például szakfelügyelet, stb.) a Vállalkozónak kell teljesíteni.

5. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségterhelés a Vállalkozót terheli.

6. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Kivitelezési r. 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő képviselőjének a műszaki ellenőrnek lefolytatnia.

7. Az utófelülvizsgálati eljárást a műszaki ellenőr hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő év leteltének időpontjában.

VI.

Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai

1. Amennyiben Vállalkozó a szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőhöz képest - olyan okból, amelyért felelős - késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,5 %-a naptári naponként. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a Vállalkozó teljesítése napjáig számítja fel. Megrendelő legfeljebb 20 kötbérterhes naptári napra vonatkozó késedelmi kötbért érvényesít és jogosult a

szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 20 kötbérterhes naptári napnak megfelelő kötbérösszeget, azaz a nettó Vállalkozási díj 10 %-át.

2. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

3. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.

4. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.

5. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmelékot és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki ellenőrnek.

6. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.

A szerződés megkötésekor már ismert alvállalkozók:

- STRABAG ÉPÍTŐ Kft. (székhely: H-1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2 (INFOPARK D épület), cégjegyzékszám: 0109728620, adószám: 12961555-4-43)

7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nettó Vállalkozási díj 65 %-át. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy az építési napló vezetéséhez folyamatosan, de legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített munkarészekről, azok teljesítési arányáról. Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó Vállalkozási díj 65 %-át a továbbiakban alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a Kivitelezéshez.

8. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

9. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

10. Vállalkozó nyilatkozik, miszerint a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó szerződéses ár értéknek megfelelő mértékű, az éves káresemény mértéke is legalább ugyanezen értéket garantálja, a káronkénti limit minimuma nettó 50.000,- Ft, a felelősségbiztosításnak építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra kell kiterjednie. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a felelősségbiztosítást a kivitelezés időtartama alatt fenntartja, a biztosítás hatályát valamennyi, jelen szerződés alapján kiállított számlájának a Megrendelő felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megrendelő felé igazolja.

11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

12. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti.

14. Vállalkozó a nettó Vállalkozási díj 5%-ának megfelelő,- Ft, azaz forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékeként. A jótállási biztosíték és időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptári nap 0:00 órájától a jótállási idő lejártáig, azaz **24 hónapig** áll rendelkezésre, illetve tart. Vállalkozó a jótállási biztosítékkal kapcsolatban a Kbt. 134. § (6) és (8) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően jár el.

VII.

Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő műszaki ellenőre bármikor, de legalább öt naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.
2. Megrendelő műszaki ellenőre az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.
3. Megrendelő és műszaki ellenőre a Kivitelezés során köteles figyelemmel kísérni az alvállalkozói teljesítés arányát, összhangban a jelen szerződés VI/7. pontjában foglaltakra.

VIII.

Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezés átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.
2. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt.

IX.

Szavatosság, jótállás

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a **Kivitelezés építményszerkezetének alkalmassági ideje 5 év**, mely alkalmassági időn belül Megrendelő szavatossági igényét jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződést – mely 7 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült, és 11 oldalból valamint XII. fejezetből és 1 mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 18.

LAVINAMIX
ÉPÍTŐ KFT.
2051 Biatorbágy, 7702/51
Adószám: 12043264-2-13
Bank: 12001008-00377585-00100000



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Dr. Cser-Palkovics András polgármester
Megrendelő

LAVINAMIX Építő
Korlátolt Felelősségű Társaság
Bajnok Lajos ügyvezető
Vállalkozó

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST
PÉNZÜGYILEG ELLENJEGYZEM.

2017 AUG 18

Pénzügyi ellenjegyző

Felvezetés kiadások
023688 kistérségi közl. c. jpr.
045120
K 62 990 6
70070 319
EGY. 2. 1 (25.)

11
djka
R/B