

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; adószám: 15726999-2-07; statisztikai számjel: 15726999-8411-321-07; törzskönyvi azonosító: 726995; képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester) mint megbízó – továbbiakban: **Megbízó** –,

másrészről a **TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsolt u. 19.; adószám: 13275552-2-07; statisztikai számjel: 13275552-7111-113-07; cégjegyzékszám: 07-09-010345; képviseli: Benedek Imre Károly ügyvezető) mint megbízott – továbbiakban: **Megbízott**; jelen szerződést kötő felek továbbiakban együtt: **Felek** – között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Jelen szerződés alapja Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 2020. március 31. napján kelt, **PF-195/2020.** számú döntése.
2. Jelen megbízási szerződés Megbízónak a „**TOP-6.4.1-16-SF1-2019-00004 azonosító számú, „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt keretében „műszaki ellenőri tevékenység ellátása”** tárgyában lefolytatott, közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárása eredményeképpen jött létre a Felek között.
3. Felek rögzítik, hogy az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel együtt értelmezendők, azzal együtt olvasandók:
 - a. Megbízó ajánlattételi felhívása és annak mellékletei;
 - b. Megbízó „Szakmai feladat meghatározás” című dokumentuma;
 - c. Megbízott 2020. március 16. napján kelt ajánlata – továbbiakban: **Ajánlat** –.
4. Felek rögzítik, hogy az I.3. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma a Felek számára teljes körűen ismert és kötelező.
5. Megbízott nyilatkozik, hogy Ajánlatát az I.3. pont a) és b) alpontjában felsorolt dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.
6. Felek rögzítik, hogy Megbízó pályázatot nyújtott be a Széchenyi 2020 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című konstrukcióban megjelent TOP-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívásra, mellyel kapcsolatban a pozitív tartalmú támogatói döntést követően Támogatási szerződés megkötésére került sor 2019. december 18. napján.

7. Felek rögzítik, miszerint Megbízó közbeszerzési eljárást indít **„Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezése tárgyában**, melynek eredményes lezárása esetén Megbízó a VI.1. pontban meghatározott szakaszokra vonatkozóan a kivitelezési munkák elvégzésére vállalkozási szerződést köt – továbbiakban: **Vállalkozási szerződés** –.

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés legkésőbb 2021. március 31. napjáig nem lép hatályba, úgy azt a Felek jelen megbízási szerződés bontó feltételének tekintik és a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében egymással elszámolnak.

II. Megbízási szerződés tárgya

1. **A Megbízó megbízza a Megbízottat „Székesfehérvár területén fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című projekt keretében kerékpárutak kivitelezési munkáihoz** – továbbiakban: Kivitelezés – **kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok** – továbbiakban: Műszaki ellenőrzés – **ellátásával**.
2. Felek rögzítik, hogy a Megbízott a megbízást jelen szerződésben foglaltak, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet – továbbiakban: **Kormányrendelet** – 16. §-ában foglalt előírások és feladatok, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával, maradéktalan teljesítésével köteles ellátni.
3. Megbízott a megbízást elfogadja és egyben kijelenti, hogy rendelkezik a Műszaki ellenőrzés ellátásához szükséges szakértelemmel, valamint mindazon jogosultsággal és felhatalmazásokkal, amelyek a jelen szerződés megkötését és teljesítését lehetővé teszik.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízást a Kivitelezéshez kapcsolódó Vállalkozási szerződésre, tervdokumentációkra, valamint a vonatkozó engedélyekre figyelemmel kell elvégeznie.
5. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottat a Kivitelezést megvalósító kivitelező személyéről – továbbiakban: **Kivitelező** – tájékoztatja és Megbízott részére átadja a Vállalkozási szerződés egy eredeti példányát, valamint az alábbi dokumentumokat elektronikusan:
 - a) **Prohászka Ottokár utca (Várkörút – Horvát I. u.)/kiemelt szegély átépítés – opciós munka** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési tervcit a Pro Urbe Kft. (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: nincs még engedélyeztetve**

- b) **Hosszúsétatér (Balatoni utca - Horvát István utca)** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44 1/5.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: nincs még engedélyeztetve**
- c) **Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervizút között** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44 1/5.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: nincs engedélyeztetve**
- d) **Rákóczi utca (Széna tér - József A. u.) +250 m/útfelújítás és térkő burkolat csere + körforg.** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/0089-14/2019**
- e) **Zámoly utca és Kiskút útja/Zámoly-Kiskút útja vízelvezetése/opciós tételként Kiskút útja burkolatfelújítása** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a **PARTNER Mérnöki Iroda Tervező, Kivitelező Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2800 Tatabánya Bárdos lakópark 2/c. fsz. 3.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: nincs engedélyeztetve**
- f) **Berényi út (7. sz. főúttól a Pozsonyi útig)** vonatkozásában kerékpárforgalmi létesítményének engedélyezési terveit a Mikroline Kft. (székhely: 1033 Budapest, Laktanya u. 2.) készítette el. **Az építési engedély határozatának száma: FE-08/UT/0089-14/2019**
- g) **Mártírok útjára csatlakozó Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u - Kinizsi Pál u. - Zrínyi u.** kerékpáros barát utcaként való kijelölése ne engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-04-2019, nem engedélyköteles**
- h) **Hosszúsétatér (Horvát I. u. - vasút között)** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket a Regia Plan Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Cserepes Köz 4. X/64.) és a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 44 1/5.) készítette el. **A terv száma: 1-128-18, nem engedélyköteles**
- i) **Mártírok útjához kapcsolódóan: Neumann János u. (Madách u. - Lánosz Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás Tivadar u., Lánosz Kormél z. Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja), Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u.)** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-04-2019, nem engedélyköteles**

- j) **Csutora u., Koppány u. (Csutora u. - Kertalja u. között), Forgó u., Kertalja köz** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-08-2019, nem engedélyköteles**
- k) **Kisteleki, Tompa M., Fecskepart, Marhacsapás utcák** kerékpáros barát utcaként való kijelölése nem engedélyköteles. A kiviteli terveket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közlekedési Iroda munkatársa készítette el. **A terv száma: KI-09-2019, nem engedélyköteles.**
6. **Teljesítés határideje:** jelen szerződés a teljes körű aláírásának napján lép hatályba és a Kivitelezés teljesítését követő sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig tart azzal, hogy Megbízott ezt követően is köteles együttműködni a sikeres műszaki átadás-átvételtől a III.2. pont i) alpontja szerinti igények érvényesítésében és feladatok ellátásában.
7. **A Kivitelezés és a Műszaki ellenőrzés teljesítésének a helye:** a jelen szerződés 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanok.

III. Megbízott kötelezettségei

1. A Megbízott a Műszaki ellenőrzés körében, **a munkavégzés előkészítésére vonatkozóan** különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- a. Áttanulmányozni a nyertes kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások tervdokumentációit, az engedélyeket, hozzájárulásokat, mennyiségi kimutatásokat és a részletes műszaki dokumentációkat;
- b. Közreműködni a Megbízó által kiírt, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban, a kiegészítő tájékoztatások során;
- c. Véleményezni a kivitelező(k) által készítendő organizációs terveket, a technológiai terveket és utasításokat, a mintavételi és minősítési tervek, illetve az esetlegesen szükségessé váló forgalomkorlátozási tervet és jóváhagyni a Megbízó kapcsolattartójának egyetértésével;
- d. Organizációs egyeztető tárgyalást tartani a kivitelezővel közösen. A tárgyalásba bevonandók a közmű üzemeltetők, a megbízó képviselője, a közútkezelő Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda, valamint a víziközművek fenntartója, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodája és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet Fejlesztési és Projektmenedzsment Főosztálya. Az egyeztetésen tisztázni kell a kivitelezés során felmerülő problémákat;
- e. Közreműködni a kivitelezők által készítendő, a környező csatlakozó útszakaszokat és épületeket is tartalmazó videofelvétel/állapotfelmérés készítésében, a munkák megkezdése előtt, melynek egy eredeti példányát Megbízó részére át kell adni.

2. A Megbízott a Műszaki ellenőrzés körében, **a munkavégzésre vonatkozóan** különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- a. A munkaterületek átadás-átvételének lebonyolítása, az eljárás összehívása az érintett résztvevők meghívásával, a nyilatkozatok beszerzése, jegyzőkönyv felvétele és kiküldése az érintettek részére;
 - b. A kivitelezési tevékenységek megkezdése előtt a munkaterületen elhelyezendő építési és projekt táblák helyének kiválasztásában, kialakításának meghatározásában való közreműködés. A táblák tartalmi és formai elemeinek a gyártás előtt a Megbízóval való jóváhagyatása;
 - c. A munkaterületen kívüli felvonulási területek használatára (amennyiben azok közterületen vannak) közterület foglalási engedély meglétének ellenőrzése (Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda állítja ki). Az építési terület megközelítése kizárólag közterületről történhet, melyet köteles ellenőrizni;
 - d. Koordinációs egyeztetéseket összehívása a Megbízó és az aktuálisan érintett szervek bevonásával, jegyzőkönyv készítése, megküldése. A koordinációs egyeztetéseken számot kell adni a munkák előrehaladásáról, az elvégzett és a következő hetekben végzendő munkákról, az ütemtervről, valamint a minőségbiztosításról (mérések, eredmények);
 - e. Ellenőrizni a munkaterületet. A helyszínen történő jelenlét biztosítása a kivitelezési munkák során, a szerződés időtartama alatt, minimum heti egy alkalommal, illetve amennyiben műszaki okokból indokolt vagy a Megbízó érdekeinek képviselete szükségessé teszi, folyamatosan. Megbízott köteles az észrevételeit az építési naplóba bejegyezni, többek között az alábbiak figyelembevételével:
 - Ellenőrizni kell a Kivitelezés terv szerinti megvalósítását, valamint a minőségi- illetve mennyiségi követelményeknek való megfelelést.
 - Ellenőrizni kell a Kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek szabályszerűségét.
 - Ellenőrizni kell, az engedélyekben, a közmű-egyeztetési jegyzőkönyvekben, a közmű-üzemeltetői nyilatkozatokban, és a közútkezelői hozzájárulásokban, a szakhatósági hozzájárulásokban foglaltak betartását.
 - Ellenőrizni kell a Kormányrendelet 5. számú melléklete szerinti hulladék nyilvántartó lap vezetését, valamint, hogy a keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező részére került átadásra hasznosításra vagy ártalmatlanításra, továbbá az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltak betartását.
 - Ellenőrizni kell, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos sarok, tengely- és határvonalának kitűzését jogosultsággal rendelkező geodéta végezi. A kitűzést követően a tervező és Megbízó képviselőjének bevonásával helyszíni bejárást kell tartani.
 - Ellenőrizni kell a jóváhagyott részletes mintavételi és minősítési terv alapján szükséges vizsgálatok elvégzését, ami a Vállalkozó feladata, a műszaki ellenőr jelenlétében. A tervekben előírt minőségi értékeket biztosítani kell.

- Ellenőrizni kell az eltakarásra kerülő munkarészeket, az eltakarásra kerülő elkészült szerkezeteket, alapszereléseket a takarás előtt egyeztetett időpontban, amit a Kivitelezőnek be kell mérteni - jogszabályi előírás szerinti körben – és le kell dokumentálni. A Kivitelező köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző három nappal korábban Megbízót és a műszaki ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával, az építési naplóban történő bejegyzéssel történhet meg.
 - Felügyelni kell az esetleges rongálási károknál (épületek, bejárók, zöldkár, stb.) a helyreállítást.
 - Ellenőrizni kell az organizációs tervek aktualizálását.
- f. Rendkívüli helyzetben 4 órán belül helyszínen meg kell jelenni;
- g. Szakági műszaki összefoglaló és kimutatás készítése, a (rész)számlák kifizetéséhez, illetve projekt előrehaladási jelentésekhez;
- h. Részvétel a kivitelezői számlák teljesítésigazolásában, a számlarészletezők ellenőrzése;
- i. Közreműködés a Vállalkozási szerződésből eredő esetleges viták, Megbízói igények (szavatossági, jótállási igények) rendezésében Megbízó oldalán;
- j. Pótmunka és többletmunka igények esetén annak szükségességéről állásfoglalás kialakítása, javaslattétel Megbízó részére.
3. A Megbízott a Műszaki ellenőrzés körében, **a műszaki átadás-átvételle, használatbavételre, üzembe helyezésre, valamint a jótállási és szavatossági igények érvényesítésére vonatkozóan** különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- a. A Kivitelező készre jelentése alapján a Megbízó által kijelölt időpontra a helyszíni átadás-átvételi eljárás megszervezése és összehívása, a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
- b. A Műszaki átadás-átvételi eljárások elindításához az alábbi, a Kivitelező által szolgáltatandó dokumentumok áttanulmányozása, jóváhagyása a Megbízó képviselőjének egyetértésével:
- Megvalósulási dokumentáció (javított kiviteli terv, papír és CD alapon), minősítési dokumentáció, üzemelési és karbantartási utasítás;
 - A forgalomba helyezési engedélyhez szükséges tervdokumentációk ellenőrzése. A forgalomba-helyezési eljárást a Megbízó indítja, a műszaki átadás-átvételi eljárással összhangban;
 - Geodéziai bemérési terv meglétének, és annak az ALBA GEOTRADE Zrt. (8000 Székesfehérvár Óvoda u. 2.) részére történő átadásnak az ellenőrzése. A geodéziai bemérést, valamint az Alba Geotrade Zrt. átadásáról szóló igazolást át kell adni a Közlekedési Iroda részére;
 - Az előírásoknak megfelelően vezetett elektronikus építési napló lezárása.
- c. Az egy éves utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása az érintettek bevonásával. A feltárt hibák javításának műszaki ellenőrzése, átadása.
- d. Használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés, a szükséges dokumentumok beszerzése, összeállítása.

4. Megbízott köteles a jelen szerződés szerinti feladatainak olyan határidőben eleget tenni, hogy azok biztosítsák a Kivitelezés ütemterv szerinti megvalósulását. Megbízott köteles az általa készített jegyzőkönyveket haladéktalanul megküldeni a Megbízónak.
5. Megbízott köteles az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül, de minden esetben legfeljebb 2 (kettő) napon belül tájékoztatni a Megbízót a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges körülményről, így többek között, amennyiben a Kivitelezés folyamán fizikai akadályok vagy más korlátozó, illetve késedelmet okozó körülmények merülnek fel.
6. Felek rögzítik, hogy a Megbízott jelen fejezetben meghatározott feladatokon túl köteles ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó hatályos jogszabályok részére meghatároznak.
7. Megbízott köteles a Műszaki ellenőrzés során a jelen szerződésből eredő feladatait a szakembertől elvárható legmagasabb szakmai színvonalon és gondossággal, a Megbízó érdekeit szem előtt tartva teljesíteni, a jelen szerződésnek és a Megbízó utasításainak, továbbá az alkalmazandó jogi, szakmai, biztonsági és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően ellátni.

IV. Utasítási, tájékoztatási és értesítési kötelezettség

1. Felek kötelesek egymást tájékoztatni a megbízás ellátásával kapcsolatos minden lényeges körülményről. Amennyiben a Megbízó a Kivitelezőnek utasítást ad, vagy a Kivitelező utasítást kér a Megbízótól, a Megbízott köteles az utasításra vonatkozó javaslatait és véleményét a Megbízóval közölni. Amennyiben a Kivitelező szerint a kapott utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, illetve jogszabályba vagy hatósági előírásba ütközik, a Megbízott köteles erről a Megbízót - véleménye kifejtése mellett - értesíteni és döntését kérni.
2. Amennyiben a Kivitelezés során műszaki vagy gazdasági okokból felmerül a tervváltoztatás szükségessége vagy pótmunkára, illetve többletmunkára van szükség, a Megbízott köteles erről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, javaslatait írásban megtenni és utasítást kérni.
3. Amennyiben a Megbízott a körülményekből arra a következtetésre jut, hogy a Kivitelezés befejezése előre láthatóan késedelemmel történik, vagy a Kivitelező ilyen tartalmú közléssel él, köteles erről a Megbízót értesíteni és részére a javaslatait írásban megtenni.
4. Amennyiben a Megbízott a körülményekből arra következtet, hogy a Kivitelezés előre láthatóan hibás lesz, az építési naplóba ezt - az ok megjelölésével - köteles bejegyezni, és a Megbízóval közölni.
5. Felek rögzítik, hogy közleményeiket írásban - levélben, faxon, vagy e-mailben - kötelesek egymással közölni. Sürgős szükség esetén a közlés távbeszélőn is teljesíthető, de ezt utóbb írásban is rögzíteni kell.

6. Felek megállapodnak, hogy a Megbízott által a jelen szerződés alapján elkészített valamennyi okirat, dokumentum, adat valóságáért és helyességéért, továbbá a feladatok szerződésszerű és szakszerű teljesítéséért Megbízott teljes körű felelősséget vállal.
7. A Megbízott a Kivitelező részére kizárólag a tények tekintetében tehet jognyilatkozatot. Ténynek tekintendő minden olyan adat, információ, amely a Kivitelezés keretében a Felek között írásban rögzítésre került, továbbá az, ami a Megbízó által adott utasításban egyértelműen szerepel. Minden egyéb esetben jognyilatkozat tételére a Megbízó jogosult.

V. Megbízási díj

1. Felek rögzítik, hogy a Műszaki ellenőrzés ellátásáért járó ellenszolgáltatás díja – továbbiakban: **Megbízási díj** – mindösszesen **nettó 7.814.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó hétmillió-nyolcszáztizennégyezer-négy száz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 9.924.288,- Ft**, azaz bruttó kilencmillió-kilencszázhuszonnégyezer-kettőszáznyolcvannyolc forint.
2. Felek megállapodnak, hogy a Megbízási díj átalánydíj, amely tartalmazza a szerződésben kifejezetten nem nevesített, de a szerződés teljesítésével kapcsolatban és/vagy annak alapján felmerülő valamennyi költséget, kiadást, díjat, összeget és amelyen felül Megbízott semmilyen jogcímen nem jogosult további díjat vagy költségeinek megtérítését követelni.
3. Megbízó előleget nem biztosít.

VI. Megbízási díj megfizetése

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott jelen szerződés II.5. pont a-k) alpontjaiban rögzített szakaszonként 1 (egy) darab számlát jogosult kiállítani az alábbiak szerint:
 - a. **Prohászka Ottokár utca** (Várkörút – Horvát I. u.) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 1.170.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Egymillió-egyszázhetven ezer-négy száz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 1.486.408,- Ft**, azaz bruttó Egymillió-négy száznyolcvanhat ezer-négy száznyolc forint.
 - b. **Hosszúsétatér** (Balatoni utca - Horvát István utca) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 616.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Hatszáztizenhatezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 782.320,- Ft**, azaz bruttó Hétszáznyolcvankettő ezer-háromszázhusz forint.

- c. **Hosszúsétatér folytatásában átkötés a Balatoni út és a szervizút között** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 70.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Hetvenezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 89.408,- Ft**, azaz bruttó Nyolcvankilencezer-négyszáznolc forint.
- d. **Rákóczi utca** (Széna tér - József A. u.) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 572.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Ötszázhetvenkettőezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 726.440,- Ft**, azaz bruttó Hétszázhuszonhatezer-négyszáznegyven forint.
- e. **Zámoly utca - Kiskút útja** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 4.171.200,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Négy millió-egyszázhetvenegyezer-kettőszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 5.297.424,- Ft**, azaz bruttó Ötmillió-kettőszázkilencvenhétézer-négyszázhuszonnégy forint.
- f. **Berényi út** (7. sz. főút - Pozsonyi út) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 554.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Ötszázötvennégyezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 704.088,- Ft**, azaz bruttó Hétszáznégyezer-nyolcvannyolc forint.
- g. **Mártírok útja csatlakozó** (Erzsébet u. - Fűtőház u. - Gyár u. - Ifjúság u. - Kinizsi Pál u. - Zrínyi u.) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 26.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Huszonhatezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 33.528,- Ft**, azaz bruttó Harmincháromezer-ötszázhuszonnyolc forint.
- h. **Hosszúsétatér** (Horvát I. u. - vasút között) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 572.000,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Ötszázhetvenkettőezer forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 726.440,- Ft**, azaz bruttó Hétszázhuszonhatezer-négyszáznegyven forint.
- i. **Mártírok útjához kapcsolódó szakasz** Neumann János u. (Madách u. - Lánosz Kornél u.), Kandó Kálmán u., Jedlik Ányos u., Puskás Tivadar u., Lánosz Kornél z. Raktár u. (Puskás T. u. - Mártírok útja), Hunyadi u. (Kinizsi u. - Madách u.) szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 26.400,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Huszonhatezer-négyszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 33.528,- Ft**, azaz bruttó Harmincháromezer-ötszázhuszonnyolc forint.

- j. **Csutora u. - Koppány u.** (Csutora u. - Kertalja u.) , Forgó u., Marhacsapás u., Kertalja köz szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 17.600,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Tizenhétezer-hatszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 22.352,- Ft**, azaz bruttó Huszonkettőezer-háromszázötvenkettő forint.
- k. **Fecskepart - Tompa M. u. - Kisteleki u. - Marhacsapás u.** szakaszra vonatkozóan a jelen szerződés szerinti műszaki ellenőri feladatok hiánytalan és maradéktalan elvégzése esetén 100%-os műszaki készültségi fok elérését követően **nettó 17.600,- Ft + ÁFA**, azaz nettó Tizenhétezer-hatszáz forint plusz ÁFA, mindösszesen **bruttó 22.352,- Ft**, azaz bruttó Huszonkettőezer-háromszázötvenkettő forint.
2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a VI.1. pont a)-k) alpontjaiban meghatározott számlák benyújtására kizárólag a Megbízó teljesítésigazolói által kiállított teljesítésigazolások birtokában jogosult. A teljesítésigazolások kiállításának feltétele a számlákhoz kapcsolódó feladatok - ide nem értve a III.2. pont i) alpontjában, illetve a III.3. pont c) és d) alpontjában foglaltakat - maradéktalan és szerződésszerű teljesítése.
- A Megbízó teljesítésigazolói a teljesítésigazolást a számlák tekintetében a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek lezárásától számított 5 (öt) munkanapon belül állítják ki a jelen pontban foglalt feltételek teljesülése esetén.
3. Megbízottnak a számlát a teljesítésigazolás kiállításától számított 15 (tizenöt) napon belül kell benyújtania.
4. Megbízó a számla összegét, annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül utalja át a Megbízott által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára.

VII. Kapcsolattartás

1. Felek kapcsolattartóira vonatkozó adatokat jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
2. Megbízó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a www.szekesfehervar.hu/adatvedelem oldalon tette közzé.
3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megjelölt szerződéses kapcsolattartót tájékoztatja a Megbízó szerződéses kapcsolattartókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójának tartalmáról és elérhetőségéről.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében megjelölt kapcsolattartója és teljesítésigazolója semmilyen olyan kérdésben, amely a jelen szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot nem tehet.

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a 2. számú mellékletben rögzített személy jogviszonya megszűnik, vagy valamely, a 2. számú mellékletben rögzített személyes adata megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Az értesítés elmaradásából eredő valamennyi kárért a mulasztó fél helytállni tartozik.
6. Felek jelen szerződés teljesítése érdekében messzemenően együttműködnek. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről írásban haladéktalanul értesíteni, mely a Műszaki ellenőrzés ellátásában akadályozza vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károk a Megbízottat terhelik. Amennyiben a megbízás teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Megbízott érdekkörében merül fel, az akadály elhárítása érdekében Megbízó, amennyiben erre jogosult, haladéktalanul intézkedik, Megbízott pedig közreműködik.
7. Megbízott nyilatkozik, miszerint jogosult jelen szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésére.

VIII. Felmondás

1. Jelen szerződést a Felek bármelyike 30 (harminc) napos felmondási idővel mondhatja fel.
2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott a Műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget, fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti vagy Megbízó írásbeli felhívására annak nem tesz eleget, a Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Ebben az esetben a Megbízó megghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a Megbízási díj 30 %-a.

IX. Egyéb rendelkezések

1. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 54. § rendelkezései szerint köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles minden feltételt biztosítani a Megbízó ezen kötelezettsége teljesítése érdekében, így köteles az ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a fent részletezettek szerint segíteni. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos minden dokumentumot legalább 2030. december 31. napjáig megőrizz.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. Felek jelen szerződés megkötése és teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott szabályoktól függően a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Jelen megbízási szerződést – mely 5 egymással mindenben egyező eredeti példányban készült (melyből 4 példány Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet) és 12 oldalon 9 fejezetből, valamint két mellékletből áll – Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Székesfehérvár, 2020.06.19.....

Székesfehérvár, 2020.06.19.....

.....

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Dr. Cser-Palkovics András
 polgármester
Megbízó

.....

TERVÉRT-ÉPÍTŐ Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság
 Benedek Imre Károly
 ügyvezető
Megbízott

A Kivitelezés és a Műszaki ellenőrzés teljesítésének a helye:

Székesfehérvár belterület, 431 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 511 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 551 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 558/5 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 616 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 644 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 928 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 964 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 995 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 1031 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 1071 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 1166 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 1232 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 1713 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2151/2 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2443/4 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2551 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2566 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2608/2 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2608/4 helyrajzi számú ingatlan (idegen terület, kisajátítás alatt)
Székesfehérvár belterület, 2693/1 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2760/3 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2849 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2764/3 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2818/6 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 2818/20 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3128 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3129 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3293 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3332 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3350 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3444 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3488 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3508/3 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3508/5 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3521/26 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3521/28 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3524/3 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3595 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3602/1 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3638 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 3843/2 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 5734/8 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 6082 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 6115 helyrajzi számú ingatlan

Székesfehérvár belterület, 6131/1 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 6153 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8270 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8273/1 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8318 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8341 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8365 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8392 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8491 helyrajzi számú ingatlan
Székesfehérvár belterület, 8758 helyrajzi számú ingatlan