

Iktatószám: **IKT-2020-607-U-00000021/000037**
Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Projekt címe: „Innovatív Szociális Szolgáltató
Központ épületenergetikai korszerűsítése és a
SECAP akcióterv kidolgozása
Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-
00003

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint **Közreműködő Szervezet** (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 387.
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Tamás igazgató, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309, PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Székhely/Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 726995
Adószám: 15726999-2-07
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12023008-00153647-00100001
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Cser-Palkovics András polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számon regisztrált, 2020. augusztus 07. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. december 01. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása” című és TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., 4113 helyrajzi szám

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő / az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások – ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül.¹

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.11.14.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

¹ Amennyiben nem releváns, törlendő. Amennyiben a kedvezményezett önerő támogatásra jogosult, a dőlt betűvel jelölt két opció közül az egyik választandó, a nem releváns rész törlendő.

Handwritten marks: a small '21' and a signature-like scribble.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.03.14.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. 06.12.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 81.724.850 Ft, azaz Nyolcvanegymillió-hétszázhuszonnégyezer-nyolcszázötven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 78.764.960 Ft, azaz Hetvennyolcmillió-hétszázhatvannégyezer-kilencszázhatvan forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 78.764.960 Ft, azaz Hetvennyolcmillió-hétszázhatvannégyezer-kilencszázhatvan forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 0 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz Nulla forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

78.764.960 Ft, azaz Hetvennyolcmillió-hétszázhatvannégyezer-kilencszázhatvan forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A projektfejlesztés keretében kidolgozandó végleges dokumentációnak meg kell felelnie minden vonatkozó előírásnak és összhangban kell lennie a felhívásban és a mellékleteiben rögzített feltételekkel.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.







Handwritten signature

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 (hat) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

 Kedvezményezett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  P.H. Székesfehérvár, 2020. 12. 18.	 Közreműködő Szervezet  P.H. Székesfehérvár, 2020. 12. 18.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 200 millió Ft alatti elszámolható összköltségű projektek esetében – Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	51 258 734	13 839 858	65 098 592	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 200 millió Ft alatti elszámolható összköltségű projektek esetében – Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	310 098	83 726	393 824	0

7.
A

SZÉCHENYI 2020

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 200 millió Ft alatti elszámolható összköltségű projektek esetében – Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánossá g biztosításán ak költsége	Kötelezően előírt nyilvánossá g biztosításán ak költsége	Kötelezően előírt nyilvánossá g biztosításán ak költsége	1	72 041	19 451	91 492	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 200 millió Ft alatti elszámolható összköltségű projektek esetében – Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	149 902	40 474	190 376	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a 200 millió Ft alatti elszámolható összköltségű projektek esetében – Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítéséne k költsége	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítéséne k költsége	1	7 660 000	2 068 200	9 728 200	0



20

SZÉCHENYI 2020

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Valós költség (400 millió Ft feletti elszámolható összköltségű projektek esetében, valamint egyéb esetekben)	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	693 597	2 568 879	693 597	3 262 476	0
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nem támogatható tevékenység	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházásh oz kapcsolódó költség)	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	629 268	2 330 622	629 268	0	2 959 890
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:												
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:												
ÖSSZESEN:												
										78 764 960	2 959 890	81 724 850

I. SUDA
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



Székesfehérvár, 2020. *12.13.*

KLOR
Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. *12.13.*

KLOR
KLOR

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	78 764 960
Projekt elszámolható költsége	78 764 960
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	2 959 890
Projekt teljes költsége összesen	81 724 850

[Handwritten signature]
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett



[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet



Székesfehérvár, 2020. 12. 18.



[Handwritten initials]

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2021.03.31.	Végleges projektterv benyújtása érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyának igazolása 1.számú mérföldkő végéig teljesítendő támogatási feltételek: Az 1. „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő: (Végleges Projekt Terv benyújtása)\" lezárásáig meghatározott feltételek: 1. Nyújtsa be a teljeskörűen kidolgozott Projekt tervet és annak pontosított szakmai mellékleteit, energetikai tanúsítványokat, valamint igazolja/pontosítsa a kérelem adatlapján megadott energetikai indikátorokat és fajlagos költségkorlátokat a szakmai dokumentumok alapján, továbbá részletesen és alátámasztottan mutassa be benne az alábbiakat: 1.1. vállalja-e a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint elérését/meghaladását; 1.2. a fejlesztés előtti és utáni állapot számított energiafelhasználási adatait. 2. Nyújtsa be a Felhívás 3.4.1.1/3) pontjában leírtak alapján a funkció igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatokat!	0,- Ft
2	2021.04.30.	Műszaki tervek elkészítése, Építési engedélynek megfelelő részletezettségű tervdokumentáció; a Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes költségvetés; Kiviteli tervdokumentáció	0,- Ft
3	2021.05.31.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	0,- Ft
4	2021.10.01.	Kivitelezés I. rész, Kivitelezés 50 %-os készültségi fok	32 549 296,- Ft
5	2021.12.31.	Kivitelezés II. rész, Kivitelezés 100 %-os készültségi fok; az energetikai mellékeltben található „Kivitelezői nyilatkozat” benyújtása	35 811 772,- Ft
6	2022.02.01.	SECAP benyújtása, SECAP elkészítése, benyújtása a Covenant of Mayors szervezetéhez	9 728 200,- Ft

Handwritten signature and initials.

7	2022.03.14.	Teljes projekt fizikai befejezése, Fejlesztéssel érintett létesítmény átadása, projektzárás; A műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr beszámolója, az új hiteles energetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó ZB (záró beszámoló, az energetikai melléklet meghatározott munkalapja) nyilatkozat kiállítása, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok stb.)	675 692,- Ft
---	-------------	--	--------------


I. G. P.
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

Székesfehérvár, 2020. *12.13.*



Kovács
 Közreműködő Szervezet

Székesfehérvár, 2020. *12.13.*



Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large '4' and some illegible scribbles.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető, tulajdonsága	nem egyéb
1	Végleges Projekt terv	Végleges Projekt terv elkészül	1	darab	Végleges Projekt terv elkészül	
2	Műszaki tervdokumentáció	Építési engedélynek megfelelő részletezett tervdokumentáció; Kiviteli tervdokumentáció	1	darab	Tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkel ellátott tétel költségvetés	
3	Vállalkozási szerződés	Kivitelezési munkákra vonatkozó Vállalkozási szerződés hatályba lép	1	darab	Kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eredményesen lezárul	eljárás
4	Kivitelezési munkák	Kivitelezés 50%-os készültségi fok	50	%	Kivitelezés 50%-os készültségi fok	
5	Kivitelezési munkák	Kivitelezési munkák elkészülnek	100	%	Kivitelezés 100 %-os készültségi fok; az energetikai mellékletben található „Kivitelezői nyilatkozat” benyújtása	
6	SECAP készítése	Fenntartható Energia és klíma Akcióterv elkészítése	1	darab	Csatlakozás a Cover of Mayors szervezethez, és annak vonatkozó programjaihoz	
7	A középület éves primerenergia-fogyasztásának csökkentése	Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkentése	13866	kWh/év	Energiahatékonysági fejlesztés	

 7
A.1

7	Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	Az épület energetikai korszerűsítése által az üvegházhatást okozó gázok csökkentése érhető el.	28	tonna/év	Az épület nyílászáróinak cseréje, hó- és vízszigetelés készítése
7	Primer energia felhasználás csökkenés	Energiahatékonysági fejlesztések által elért energia felhasználás csökkenés	499	GJ/év	Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés

I. Berta
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
 Kezelve/nyelvezt



110

Közreműködő Szervezet



Handwritten marks and initials in the top right corner.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2026. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2027. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022. 03. 14.	138,6600	138,6600	138,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023. 03. 14.	0,0000	138,6600	138,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2024. 03. 14.	0,0000	138,6600	138,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2025. 03. 14.	0,0000	138,6600	138,6600

Handwritten marks: a blue checkmark and the number '2'.

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2026. 03. 14.	0,0000	138,6600	138,6600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2027. 03. 14.	0,0000	138,6600	138,6600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022. 03. 14.	499,1760	499,1760	499,1760
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023. 03. 14.	0,0000	499,1760	499,1760
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024. 03. 14.	0,0000	499,1760	499,1760
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025. 03. 14.	0,0000	499,1760	499,1760
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2026. 03. 14.	0,0000	499,1760	499,1760
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2027. 03. 14.	0,0000	499,1760	499,1760
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2024. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2025. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2026. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000

kapacitása							
Megújuló energiaforrások: A további megújulóenergia-termelés kapacitása	2027. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022. 03. 14.	28,1500	28,1500	28,1500	28,1500	28,1500	28,1500
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2024. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2025. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2026. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkenése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2027. 03. 14.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Kalcs
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

Stavits

Közreműködő Szervezet




Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

Stavits

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-19 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesül.


.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Székesfehérvár, 2020. 12. 18...



Handwritten initials and marks in blue ink.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

Handwritten signatures in blue ink.


KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003
 Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kivitelezés	70 864 965	538 682 286	Nemzeti értékhatár – Tárgyalásos (Kbt. 2015)	nem releváns

1.5.12
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


Székesfehérvár, 2020. *12.18.*

12.18. Kőrösi
 Közreműködő Szervezet
 P.H.


Székesfehérvár, 2020. *12.18.*

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Az energetikai korszerűsítéssel érintett épület a Székesfehérvár, Irányi D. u. 4. szám alatti, 4113 helyrajzi számú, utcafronti épületegyüttes. A felújítás során az épület pincéjében talajnedvesség elleni vízszigetelés készül. Elkészül a homlokzati lábazat hőszigetelése extrudált hőszigetelő lemezzel, a homlokzat utólagos hőszigetelése kőzetgyapot lemez elhelyezésével. A homlokzati hőszigetelésekre az előírt technológia betartása mellett, a szükséges rétegek, kiegészítő elemek beépítésével felhordásra kerül a szilikát vakolat, valamint a lábazati vakolat. A meglévő, rossz hőszigetelésű fa homlokzati nyílászárók helyett korszerű, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre az esetlegesen szükséges takaró, kiegészítő elemekkel együtt. Az épület padlásfödémére vízszintesen kerül elhelyezésre, fektetésre a kőzetgyapot hőszigetelés, ezzel biztosítva a felső szint megfelelő hővédelmét. A pince helyiségeiben csak minimális fűtés lesz, így a földszinti irodák, helyiségek megfelelő hőszigetelése érdekében a pincésint, későbbiekben használaton kívül maradó helyiségeinek mennyezetére alulról kerül elhelyezésre a szálal hőszigetelő anyag.

Az érintett épületegyüttesben található 2 db, 50 m² alapterületű lakás, melyek belső felújítással nem, azonban a padlásfödém szigetelésével, illetve a külső homlokzati szigeteléssel, vakolással érintettek. Ezen munkálatok költségei a projekt keretében nem támogatott tevékenységhez kapcsolódó költségek, azonban egyértelműen elkülöníthetők. Ennek finanszírozására Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a az 555/2019.(VIII.16.) számú határozata III. 1. pont 2. bekezdése alapján biztosított önerőből kerül finanszírozásra.

A projekt fizikai megvalósításával egyidejűleg szakmai szolgáltatások elvégzésére kerül sor, amelyek keretében feladat a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításával összefüggő kötelező feladatok maradéktalan elvégzése, tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés, oktatás tartása az alkalmazott megoldásokról, a beruházás környezeti hozadékairól.

A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) célja az energetikai helyzet, az energiafogyasztás felmérése, a klímaváltozáshoz kötődő települési jelenségek feltárása, javaslattétel az energiafelhasználás mérséklésére, a klímahatások elleni alkalmazkodásra, továbbá a várható eredmények számszerűsítése és az intézkedések, hosszútávú stratégiák meghatározása. A SECAP kidolgozását követően csatlakozásra kerül sor a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához.

Azbesztmentesítés: a Felhívás 3.4.1.1. fejezetének 16) pontja alapján nem releváns jelen projekt esetében. A beruházással érintett épület elbontott héjazata pala, mely veszélyes hulladéknak számít. Az azbeszt tartalmú termékek bontása és elszállítása az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján történt. Az azbesztmentesítés a TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001 azonosító számú, "Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron" című támogatás keretében valósul meg.

Akadálymentesítés: a beruházással érintett intézmény ügyfélforgalmát lebonyolító és állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épülete projektarányos akadálymentesítéssel érintett, beleértve az infokommunikációs akadálymentesítést is, rehabilitációs szakmérnök bevonására került sor. A projektarányos infokommunikációs akadálymentesítés minden projektben kötelező. A Felhívás "Akadálymentesítés" mellékletében foglaltaknak megfelelően szükséges végrehajtani és dokumentálni. A projektarányos akadálymentesítés a TOP-6.6.2-16-SF1-2017-00001 azonosító számú, "Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron" című támogatás keretében valósul meg.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2020. 12. 16.



A PROJEKT HELYSZÍNE

Helyrajzi szám	Cím	Projekt elsődleges helyszíne
Székesfehérvár, 4113	8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.	igen

I. L. PA
.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Székesfehérvár, 2020. *12.18.*.....



PA *PA*

KOMMUNIKÁCIÓS TERV



Handwritten initials

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003

Kedvezményezett: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 78.764.960,- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„D”	

Székesfehérvár, 2020. 12.18

Kedvezményezett cégszerű aláírása
 dr. Cser-Palkovics András
 polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Handwritten signatures and initials

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

P.H.
.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Székesfehérvár, 2020. *12.18*

P.H. K. C.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Alulírott dr. Cser-Palkovics András, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) képviselőjében eljáró személy a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számú, „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegy es finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszíro zás	Támogatás i összeg - Szállítói finanszíroz ás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	51 258 734	13 839 858	65 098 592	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	310 098	83 726	393 824	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	72 041	19 451	91 492	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns

 R
R

SZÉCHENYI 2020

szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának költsége	40 474	190 376	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	149 902	190 376	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	2 068 200	9 728 200	utófinanszírozás	nem releváns	nem releváns
Tartalék	Tartalék	Tartalék	693 597	3 262 476	utófinanszírozás		
Elszámolható költségek:			78 764 960				

Székesfehérvár, 2020. 12. 18.



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseletének elnöke

P.H



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

- Nyilatkozat előlegről

P.H.
.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.


Székesfehérvár, 2020. *12.* *18.*



P.H.

NYILATKOZAT ELŐLEGRŐL

Alulírott dr. Cser-Palkovics András polgármester, mint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., törzskönyvi azonosítószám: 726995; KSH szám: 15726999-8411-321-07; adószám: 15726999-2-07) képviselőjeként a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00003 azonosító számú, „Innovatív Szociális Szolgáltató Központ épületenergetikai korszerűsítése és a SECAP akcióterv kidolgozása” tárgyú projekt vonatkozásában nyilatkozom, hogy a Támogatási szerződés megkötésekor előleget nem kívánunk igénybe venni.


.....
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Székesfehérvár, 2020. 12. 18.

