

Iktatószám: IKT-2018-600-I1-00012193/0000214

Kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megye
Jogú Város Önkormányzata

Projekt címe: „Bartók Béla tér, Fehérvár új
Agórája és környezete közösségi térré
fejlesztése”

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2018-00029

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató által 2016. május 9-én kiadott TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívása alapján a Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1

Azonosító szám:

Adószám: 15726999-2-07

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10029008-00343983-00000299

2018.12.18. -én támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az „Bartók Béla tér, Fehérvár új Agórája és környezete közösségi térré fejlesztése” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt megvalósításának **kezdet**e: 2018.10.12.

A **Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja**:2014.01.01.

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja**: 2022.09.15.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.12.15.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt (projekt megvalósításának kezdete) - (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb a helyi felhívásban meghatározottak szerinti %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis)támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0... Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
3. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

4. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

261 648 800 Ft, azaz kétszázhatvanegymillió-hatszáznegyvennyolcezer-nyolcszáz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy az Okirat 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t

nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé.

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 5 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Melléletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (amennyiben releváns)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	1	3 500 000	945 000	0
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	1	12 469 535	3 366 774	0
Székesfehérvár	Beruházáshoz	Építéshez	Beruházáshoz	Utófinanszírozás	1	1 780 000	480 600	2 260 600

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
r Megye Jogú Város Önkormányzata	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költség	ás				
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	1	1 909 045	515 443	0
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	1	28 994 245	7 828 446	0
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Utófinanszírozás	1	5 110 800	1 379 916	0
Székesfehérvár Megye Jogú Város	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	1	41 793 114	11 284 141	53 077 255

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölcségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Önkormányzat								
Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	1	162 449 563	43 861 382	206 310 945
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								261 648 800
TELJES KÖLTSÉG:								327 668 004

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	261 648 800
Projekt elszámolható költsége	261 648 800
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	66 019 204
Projekt teljes költsége	327 668 004

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.04.10.	Projekt előkészítése (projektmenedzsment szervezet felállítása, projektindítással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása, rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata, 1. ütem közbeszerzésének megindítását alátámasztó dokumentumok elkészítése, közbeszerzés indítása)
2	2019.05.17.	A 2. ütem közbeszerzésének megindítását alátámasztó dokumentumok előkészítés megkezdése
3	2019.11.08.	Beruházás 20 %-os készütség (1. ütem megvalósítása kapcsán műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
4	2020.07.29.	Beruházás 25 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
5	2020.11.27.	Beruházás 50 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
6	2021.01.30.	Beruházás 75 %-os készütség (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
7	2022.09.01.	Beruházás 100 %-os készütség (3. ütem közbeszerzésének bemutatása; műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások)
8	2022.09.15.	Projektzárása (projektzárással kapcsolatos kötelező nyilvánosság megvalósítása)

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**

Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8	Városi területen meglévő nyitott tér helyreállítása, közösségi tér funkcióbővülésével.	Megvalósuló térrekonstrukcióval kialakul az új közösségi térként használható funkcióiban bővített nyitott tér – új és megújított zöldterületi elemekkel. 3482 m ²	Közterület és közösségi tér kialakítása, amely lehetővé teszi a város kulturális, közösségi arculatá

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatói okirat száma: **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00029**
 Kedvezményezett: **Székesfehérvár Megye Jogú Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2022.09.15.	3 482	3 482	3 482
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2023.09.15.	0	3 482	3 482
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2024.09.15.	0	3 482	3 482
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2025.09.15.	0	3 482	3 482
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2026.09.15.	0	3 482	3 482
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2027.09.15.	0	3 482	3 482