Tervezési kiírás

Székesfehérvár Déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeire vonatkozóan

az útépítés egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek, 

2 db vasútvonal feletti hídépítésének engedélyezési és kiviteli terveinek,

valamint a közvilágítás terveinek elkészítésére
A tervezési munka „Székesfehérvár déli összekötőút megvalósítása” című TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében készül.
Tervezési feladat

A készítendő tervdokumentáció műszaki-szakmai tartalma mindenben feleljen meg a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.1.5-15 kódszámú felhívásának.
Az útépítéshez szükséges tervdokumentáció 

A Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. által készített 972 tervszámú 2016. aug. 5-i dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek tanulmányterve” alapján engedélyezési és kiviteli tervek készítése a feladat, az alábbi útszakaszokra vonatkozóan: 
· „A” jelű út 0+000 – 0+550 km között Köles utca, belterületi szakasz,

· „A” jelű út 0+550 – 1+180 km között külterületi szakasz

· „A” jelű út 1+180 – 2+941 km között külterületi szakasz

· „A” jelű út 2+941 – Sárkeresztúri út között, Juharfa utcai szakasz

· „A2” jelű út, Takarodó út
· „A3” jelű út, új feltáró út a Délivasút u. folytatásában.

Az engedélyezési és kiviteli terv tervdokumentáció tartalma az útépítésre vonatkozóan:

- Geodéziai felmérés,
- Talajmechanikai vizsgálat,

- Műszaki leírás,
- Átnézeti helyszínrajz,
- Helyszínrajz,
- Hossz-szelvény
- Mintakeresztszelvény,
- Keresztszelvények,
- Forgalomtechnikai terv,
- Helyszínrajzi genplan,
- Környezetvédelmi munkarészek,

- Talaj- és humuszgazdálkodási terv,
- Csapadékvíz elvezetési tervek, 
- Részlettervek (jellemzően a kiviteli tervhez),

- Közműegyeztetések, 
- Közműkezelői hozzájárulások beszerzése,
- Az eljárásba bevonandók név és címjegyzéke,

- Méret- és mennyiségszámítás 

- Költségvetési kiírás 

- Tervezői költségbecslés,

- A megvalósíthatósághoz szükséges leegyeztetett szakági tervezési munkák pontos leírása (engedélyezési tervhez) 
-
A megvalósításhoz szükséges szakági tervek közműkiváltási terv, közművédelembe helyezési terv (kiviteli tervhez) 
A tervnek tartalmaznia kell a környezetvédelmi munkarészek elkészítését, továbbá a tervező feladata az engedélyezési eljárás során előírt munkarészek teljesítése. 

A terveket az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése, ÚT 2-1.215 Közutak víztelenítésének tervezése és az ÚT 2-1.202 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezet méretezése és megerősítése útügyi műszaki előírások figyelembe vételével kell elkészíteni.

A terv feleljen meg az ÚT 2-1:201 Útügyi Műszaki Előírás engedélyezési terv Műszaki tervdokumentációra vonatkozó feltételeknek. 
A tervezés része a csapadékvíz-elvezetés terveinek elkészítése, szükséges helyeken a csapadékcsatornák tervezése, valamint a csapadékvizek befogadói nyilatkozatainak beszerzése.

A úttervek helyszínrajzait össze kell dolgozni a hídtervekkel, csapadékvíz elvezetéssel. 

Az út mellett a tanulmánytervek szerint kerékpárforgalmi létesítmények és járdák tervezése is feladat. A tervben be kell mutatni a kerékpáros közlekedés helyzetét, a biztonságos levezetésének módját, továbbá a kezdő- és végszelvényben a továbbhaladás lehetőségét. 
A tervezési kiíráshoz mellékeljük a tanulmánytervhez készült mennyiség-kimutatást, ami alapján a pályázat benyújtásra került. 
A támogatási szerződésben szereplő indikátorok:

· a közutak, felújított v. korszerűsített utak teljes hossza: 
4,880 km

· a kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 
4,270 km

· bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza: 

4,972 km

A tervek készítésénél figyelembe kell venni a módosítás alatt lévő szabályozási terveket, valamint az Alba Geotrade Zrt. által (360-4965-016 munkaszámon) készített, az érintett földrészleteken a végleges máscélú hasznosítás munkarészeit. 

A kiviteli tervnek alkalmasnak kell lennie a teljes körű, komplex kivitelezésre.

A hídépítéshez szükséges tervdokumentációk
Az MSC Kft. által készített 8390 tervszámú 2016. augusztusi dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek tanulmányterve, 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítése tanulmányterv” alapján elvégzendő a két híd engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A két híd:  
· az „A” jelű út 0+803 km szelvényében a MÁV 30a számú, Budapest – Székesfehérvár kétvágányú villamosított vasúti fővonala feletti H0803 jelű közúti felüljáróra, valamint 
· az „A” jelű út 1-201 km szelvényében a MÁV 44-es számú Pusztaszabolcs–Székesfehérvár-vasútvonal feletti H1201 jelű közúti felüljáróra vonatkozóan.

A hídtervezés indítása a hivatkozott MSC Kft. által készített közúti felüljárók tanulmánytervek felülvizsgálatával, a továbbtervezendő változat kiválasztásával indul. Igény esetén további tanulmánytervi változat tervezése is szükségessé válhat. 
A hídépítések engedélyezési terveit többek között az alábbi műszaki előírások figyelembe vételével szükséges megtervezni: 

-
e-ÚT 07.01.11
Közúti hidak tervezése (KHT) 1.

-
e-ÚT 07.01.12
Erőtani számítás, Közúti hidak tervezése (KHT) 2.
-
e-ÚT 07.01.14
Beton és feszített vasbeton hidak, Közúti hidak tervezése (KHT) 4. előírásainak figyelembe vételével.

A hídterveket a MÁV Zrt-vel is szükséges egyezetni, valamint jóvá kell hagyatni.
A közvilágítás kiépítéséhez szükséges tervdokumentáció: 
A PSZT Mérnöki Kft. 972/E tervszámú, 2016. augusztus 3. dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemei tanulmányterv, Közvilágítás tervezési munkák” alapján elvégzendő közvilágítás tervezési feladatok:
Az utak megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály ME 4b) 
· -
az „A” jelű út Köles utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 550 m, a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,

· -
az „A” jelű út Juharfa utcai szakaszán a megvilágítás kívánt hossza: 458 m, a villamos energia betáplálási pont a Köles utcában elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény,
· -
-
az „A2 ” jelű út Takarodó utca és annak folytatása, a megvilágítás kívánt hossza: 831 m, a villamos energia betáplálási pont a Raktár utcában elhelyezett közcélú, kültéri elosztószekrény mellé telepített közvilágítási mérő-elosztószekrény.
A körforgalmi csomópontok megvilágításához szükséges tervek (megvilágítási osztály CE)
-
az „A” jelű úton a Raktár utcai kapcsolatnál belterületi, 
-
az „A” jelű úton az A3-as úti kapcsolatnál külterületi, 
-
az „A”úton a Börgöndi út - Juharfa utcai csomópontban belterületi, 

-
az „A”úton a Juharfa u. – Sárkeresztúri úti csomópontban belterületi, 

-
az Új Váralja soron, az A3-as úti kapcsolatnál belterületi közvilágítás tervezése szükséges.
A kerékpárutak és gyalogjárdák megvilágítása: a belterületen biztosítani szükséges a kerékpárforgalmi létesítmények és gyalogjárdák megvilágítását és a biztonságos közlekedés megteremtését. A lámpaoszlopok kiválasztásánál ezért a tervezett kerékpárút megvilágítását is figyelembe kell venni. 
Kijelölt gyalogos átkelőhelyek, kerékpárút átvezetések megvilágítása: a gyalogos-átkelőhely tengelyétől a legközelebbi világítótest nem lehet 10 m-nél távolabb.
Tervegyeztetések, tervezői részvételi igény egyéb eseményeken
Az engedélyezési tervek készítése tervegyeztetéssel indul. 
A terveket tervezés közben heti gyakorisággal, valamint leszállításuk előtt is szükséges egyeztetni. 
Az egyeztetéseket a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájával, a Városüzemeltetési és Közműellátási Irodájával, a Projektmenedzsment Irodával, az érintett közműtulajdonosokkal valamint a hídterveket a MÁV Zrt-vel is szükséges egyezetni, jóváhagyatni. A terveket civil szervezettel (Magyar Kerékpárosklub) is egyeztetni szükséges a tervzsűri véleményeztetése előtt. Az egyeztetésekről emlékeztetőt kell készíteni, az abban rögzített megrendelő által jogosnak tartott igényekkel a tervet ki kell egészíteni, igény esetén a terveket át kell dolgozni!
A műszaki tervek véglegesítése a Megrendelő, a támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével történhet meg. 

Az engedélyezési tervrészeket az engedélyezési eljárásra való leadást megelőzően az engedélyező hatósággal is egyeztetni szükséges (a hiánypótlás elkerülése céljából). 
A tervezőnek részt kell venni a lakossági fórumokon, társadalmi egyeztetéseken, a tervzsűrin, és minden, a tervvel kapcsolatos eseményen, a tervek ismertetésével, bemutatásával. 
Az engedélyezési eljárás:

Az út- és hídépítés építési engedély köteles, melyre az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10.) Kormány rendelet vonatkozik. 

Az úttervek engedélyezési tervét, aminek része a csapadékvíz elvezetés is, össze kell dolgozni a hídtervekkel. 
Az engedélyezési eljárás indítása előtt az összedolgozott engedélyezési terv alapján szükséges az érintett közműkezelők hozzájárulásainak beszerzése.

Az engedélyezési eljárást Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata indítja meg. A tervező feladata az engedélyezési eljárásban való részvétel, az eljárás során a tervvel kapcsolatos hiánypótlás teljesítése. 

A leszállítandó tervdokumentációk:

A jogerős építési engedély alapján 

· az útépítésre vonatkozóan kiviteli szintű tervdokumentáció, 
· a vasútvonalak feletti közúti felüljárók jóváhagyással rendelkező kiviteli tervei, 
· jóváhagyással rendelkező közvilágítási terv.
A teljesítéshez az alábbi tervrészek véglegesítése szükséges a jogerős építési engedély és a kiviteli tervek alapján: 

-
Méret- és mennyiségszámítások (külön az úttervekhez, és a hídtervekhez, és a közvilágításhoz) 
- 
Költségvetési kiírás (Projektmenedzsment Irodával egyeztetett csoportosításban)

-
Tervezői költségbecslés,
-
A megvalósításhoz szükséges szakági tervek, közműkiváltási terv, közművédelembe helyezési terv.
A tervek költségvetési kiírása, a főbb fejezetek szerinti csoportosítása feleljen meg a TOP programban elvárt feltételeknek.

A tervezéshez megkövetelt jogosultság:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet szerinti 

-
KÉ-K, Közlekedési építmények, közúti építmények tervezési szakterület besorolású, 

-
HT, Hídszerkezeti tervezési szakterület besorolású, valamint
-
EN-VI Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos-energetikai építmények tervezési részszakterületnek megfelelő, 
a kamarai névjegyzékben nyilvántartott tervező szakember.

Készítendő példányszám:
Az engedélyezési terveket 4 (négy) példányban szükséges leszállítani a Közlekedési Irodára, továbbá a tervező feladata a közműkezelői hozzájárulások beszerzéséhez szükséges példányszám biztosítása és eljuttatása a közműkezelőkhöz, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges példányszám biztosítása. 
A jogerős építési engedély alapján a kiviteli terveket 8 (nyolc) példányban szükséges papír alapon leszállítani a Közlekedési Irodára. 
A tervdokumentációkat digitálisan is át kell adni a megrendelőnek, Autocad tervező programmal kompatibilis file formátumban, és pdf-ben, 2-2 pld-ban
Tervezési határidők:

1. Részhatáridő: Az engedélyezési terv leadásának határideje 
· az útépítési és a közvilágítási tervekre vonatkozóan a szerződés aláírását követő 90 nap. 
· a hídépítési tervekre vonatkozóan a továbbtervezendő változat kiválasztásától számított 90 nap.

2. részhatáridő: A kiviteli tervek leadásának határideje:

-
az útépítési és a közvilágítási tervekre vonatkozóan az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 nap.

-
a hídépítési tervekre vonatkozóan az az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 60 nap.

Véghatáridő: 

A nyertes kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a nyertes kivitelező kiválasztásának időpontja. Várhatóan 2018. december 31
Számlázás, fizetés:
Az alábbi számlázási ütemezés javasolt:  
· 1. részszámla: Az engedélyezési tervdokumentáció (úttervek, hídtervek) építési engedélyezésre történő, hiánymentes leadását követően a teljesítésigazolást alapján.
· 2. rész-számla: Az építési engedélyek birtokában.

· 3. részszámla: A kiviteli tervdokumentációk és az ezekre vonatkozó költségvetési kiírások, költségbecslések leszállítását követően, a teljesítésigazolás alapján. 
· Végszámla: A nyertes kivitelező kiválasztását követően számlázható.
· Fizetési határidő: 30 nap

A tervezési munkához rendelkezésre állnak az alábbi tervek: 
· a Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. által készített 972 tervszámú 2016. aug. 5-i dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek tanulmányterve,
· az MSC Kft. által készített 8390 tervszámú 2016. augusztusi dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemeinek tanulmányterve, 2 db vasúti keresztezés feletti közúti felüljáró létesítése tanulmányterv”,

· a PSZT Mérnöki Kft. 972/E tervszámú, 2016. augusztus 3. dátumú „Székesfehérvár déli összekötőút 2/a és 2/b ütemei tanulmányterv, Közvilágítás tervezési munkák” című terve,

· a Progressio Mérnöki Iroda Kft. 2016. augusztusi, „Környezeti hatások vizsgálata a Székesfehérvár déli összekötőút 2/a-2/b ütemeinek tanulmánytervéhez”,  

· az Alba Geotrade Zrt. 360-4965-016 munkaszámú kisajátítási átnézeti tervdokumentáció, 

Székesfehérvár, 2017. március
Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal
Közlekedési Iroda
5

