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1. El6zmények. )
A Székesfehérvar Megyei Jogl Varos Onkorméanyzata, elézetes ajanlatkérés utan,

szerz8dést kotott Tarsasagunkkal a Tac-Gorsium mizeumi épliletek kézmlives ivovizellatasi

és szennyviz elvezetési vizjogi létesitési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitésére.
Az engedélyezési terv korabban elkésziiit, az engedély beszerzése folyamatban van.
A targyi dokumentécié a vizjogi engedélyezési terv mliszaki megoldasan alapulé, szennyviz-

elvezetés kiviteli tervét tartalmazza.

2. A mazeumi fogadokézpont szennyvizelvezetése modositasanak

szilkségessége és feltétele.
Az éplletek ivovizellatasa jelenleg helyi mélyflrasa kitra telepitett vizm(ibdl torténik. A kit

vize nem elegiti ki az ivoviz mindségi feltételeit, ezért a vizvételi helyeken ,,nem

ivéviz” feliratokat helyeztek el. Az épliletek szocialis helyiségei ideiglenes engedéllyel
Uzemelnek.

Székesfehérvar Megyei Jogl varos Onkormanyzata déntdtt arrdl, hogy a mizeumi épiiletek
egészséges, a hatosagi feltételeket kielégitd ivovizellatasat Tac kdzség kdz-

Uzemu vizmlvéhez csatlakozva‘ valésitia meg.

Kezenfekv volt megvizsgalni a szennyvizelvezetés jelenlegi helyzetét is , amely
gazdasagtalan nyers szennyviz tarolast és tartalykocsis szallitast valésit meg.

Tekintettel arra, hogy Téc kézség kdzlizemi szennyviztisztitod telepe mintegy 1,0 km-re a
gorsiumi bekétd Gt déli oldalan taldlhaté a muzeumi fogadé kézponttdl,a Beru -hdzé a
vizellatas mddositasaval egyidejlileg arrél is déntdtt ,hogy a mizeumi épiiletek vizeliatasa
mellett,a szennyviz eivezetés is a Tac kozségi kdzlizem( szennyviztisztitd telephez
csatlakozva valdsuljon meg.

Tac Polgarmestere a 2016.08.24.-i egyeztetd targyaldson a kévetkezd nyilatkozatot tette:,,
A szennyviztisztitd telep jelenleg maximalis kihasznaltsag meliett izemel,s ahhoz, hogy
Gorsium rakétesre kerlilhessen, a szennyviztisztito telep bévitése szitkséges. A telep
bévitését Tac kdzség Onkormanyzata megterveztette, amelyet T.O.P.-os palyazatbdl

kivannak megvalésitani.

3. A gorsiumi fogadokdzpont szennyviz elvezetésének és elhelyezésének jelen

legi _helyzete.

Az épuletekben keletkez6 szennyvizet a DNy-i oldalon huzédd 10%, lejtést D160KG PVC
csatorna gy(ijti dssze, és a 82m3 térfogatl zart vasbeton taroloba juttatja.

A tarol6 fenékszintje magasabban helyezkedik el, mint az érkezd csatorna folyasszintje,

ezért a szennyvizet szivattyd emeli a bevezetd aknabdl a tarolotérbe.

A szivattyl tipusa és adatai:

m
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

Wilo-TP50F 82/5,5 2db az egyik beépitett tartalék

Q=9,2m3/6
H=5,0m
A szivatty( billend kapcsoldval a tarolt szennyviz szintjéré! mikodtethetd.

A szennyvizet alkalmanként, szippantott szennyviz fogadasara alkalmas szennyviztisztitd
telepre szallitjak.

4. Alapadatok.
4.1. Varhato szennyvizkibocsatas.
A Gorsium muazeumi éplletekné! a kiilénbodzé latogatasi idészakokban keletkezé
szennyvizmennyiségek:
Létszamadatok:
A személyzet szama: 22f6
A latogatdk becslilt szama:
atlagos napokon:
aprilis —szeptember 350f6/nap
oktéber — marcius 95f6/nap
szervezett programok alkalmaval 5000f6/nap

Tavlati szennyviz kibocsatasi adatok:

Nyaron:
személyzet 22x601/f6/napx0,90 1,2m3/nap
latogatok 350x101/f6/napx0,90 3.2 m3/nap
4,40 m3/nap
becs(lt éracsucs: 0,62m3/h = 10,30 I/min
Téien:
személyzet 1,20 m3/nap
latogatok: 95x10l/£6/napx0,90 0,86 m3/nap
2,10 m3/nap
becsiilt 6racsucs: 0,30m3/h = 5,001/min
Szervezett programok alkalmaval:
személyzet ) 1,20 m3/nap
latogatok 5000x10l/napx090 45.0 m3/nap
46,2 m3/nap

becsiilt 6racsucs: 6,5m3/h = 108,3l/min
A Gorsium éplileteinek éves becslilt taviati szennyvizkibocsatasa.: 1054 m3/év

4.2.A Tac kdzséqi kdziizem(i szennyviztisztité telep alapadatai.
A szennyviztisztito telep a kdzség belterliletétdl K-re, a 6307sz. kdzhtrél leagazé gorsiumi

bekotd Ut D-i oldalan, a ledgazastdl mintegy 400 m-re. létesiilt. Az eleveniszapos biolégiai

m
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

szennyviztisztitd telepre gravitacidsan érkezik a szennyviz. Majd innen a tisztité vonalra
atemel6 tovabbitja. A tisztitott szennyviz, atemeld segitségével, D110 KPE nyomovezetéken
keresztll a Sarviz ( Nador ) csatdrnéba jut. | o
A telep névleges hidraulikus kapacitasa: 150 m®nap

Az éves atlagos napi leterhelés a névleges kapacitést eléri. Cslcsterhelés esetén
170m3/nap érkezik a telepre.Csapadék idején a telepet terheld szennyviz mennyisége
altalaban a 10%-ot nem haladja meg.A telep lizemelési engedélyének szama: 35 700/1036-
4/2015.A telep leterhelt, Ujabb szennyvizkibocsatok rakapcesolasa a tervezett bévités

megvaldsulasa utan lehetséges.

3. A szennyvizelvezetés tervezett megoldasa.
A Tac-Gorsium muzeumi fogaddkdzpont DNy-i oldalan, a meglevé szennyviz taroiétél K-re

létestl a szennyvizatemeld telep, amely a taci kommunalis szennyviztisztité telepre juttatja a
szennyvizet. Az atemeld telep a kdvetkezd Iétesitményekbdl all: szivatty() akna, szerelvény
akna , meéré akna, biofilter (szagtalanito )

A szennyviz a csatornahalézatbdl jelenleg a tarolé medencébe jut Ezért az éplilet hossz-
tengelyével parhuzamos csatornat meg kell hosszabbitani, és a szivattydaknahoz kell csatla-
koztatni.

A meglevé szennyviz tarold a tovabbiakban cstcsidejd tartalékként izemel. Ehhez a tolté
csatornét at kell alakitani. Uzemszer(ien a szennyviz az atemelé szivattyGaknaba jut.
Amennyiben olyan nagymennyiségli szennyviz érkezik a csatornan, amit az atemeld akna
nem tud tovabbitani, a csatorna kis mértékben visszaduzzad, és a szennyviz az
oldalcsatornan a taroioba jut. A cslcs idészak elmultaval a taroldba jutott szennyviz a
tolozar nyitasaval az atemeld akna sziviterébe engedhetd.

A telep harmadik vasbeton aknajaban szerelt indukciés mennyiségmérd a fogadokdzpontbd!
a taci kommundalis szennyviztisztitd telepre jutd szennyviz mennyiségét méri.

Az atemeld legteréhez csatlakozé bicfilter az anaerob erjedésbél szarmazoé esetleges blizés
levegdt szivja el , és nedvesitett specidlis szlirérétegen atvezetve megtisztul és a légtérbe
kerll. Az atemeld telephez D75x4,5 KPE nyomdvezeték csatlakozik. A nyomovezeték
0+174km szelvenyig a fogadd kézpont parkoldjaban fives és murvaterités terlileten
helyezheté el.

A nyomoévezeték a dontd hosszon a gorsiumi bekoétd Ut déli padkajaban hizodik. Ezt a
nyomvonal-elhelyezést a Sarviz csatorna keresztezése szakitja meg.

A Sarviz csatornanal D160 KPE védbcsbben, meder alatt keresztezi a vizfolyast. A part két
oldalan elbregyartott vasbeton szerelvényakna létesiil, amelyekben automata légbeszivo-
légkibocsatd szerelvényt helyeznek el.

Ezekbe az aknakba szerelik a szennyviz nyomdvezetékkel parhuzamosan hizédé ivoviz ve-

b . .  e—e——————
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zetékre keril6 légkibocsato szerelvényeket is.
A csatorna keresztezése utan ismét a bekoto Ut déli oldali padkajaban hizédik, a szennyviz-
tisztitd telep bejarataig. It a tervezétt szennyviz nyomovezeték a meglevd kdzségi csatorna
—tisztitotelep elbtti — utolso tisztitd aknajahoz csatlakozik.
A vezetek helyszinrajza a 3., 4., 5.sz., hossz-szelvénye az 6sz., keresztszelvényei a 7., 8sz.

mellékleteken talalhato.

6. A szennyviz nyomovezeték kdzmiikeresztezései.

6.1.Elektromos vezetékek keresztezése, megkozelitése.

Az E.ON Eszak-dunantili Aramszolgaltaté Zrt. Aramhalozati Uzem Székesfehérvar
hivatalos helyiségében 2016.10.13.-an megtartott kézmliegyeztetésrél készilt Jegyzékonyv
értelmében a tervezési terlileten, a tervezett szennyviz vezeték szennyviztelep eldtti

csatlakozasi pontja kézelében, a gorsiumi bekétd Gt két oldalan talalhaté az E.ON  Eszak-
dunantuli Aramszolgaltaté Zrt. tulajdonaban és kezelésében levd 1Kv- os foldkabel,

Az Ut északi oldalan levé foldkabeltd| a tervezett szennyviz nyomévezeték 13 m tavolsagra
huzédik, ezért a szennyviz nyomévezeték fektetése nem érinti a kabelt.

Az (t déli oldalan hizodd 1kV-os kabel befordul a szennyviztisztitd telep teriiletére.

A tervezett szennyviz nyomévezeték a kézségi szennyvizcsatorna meglevé tisztitéaknajahoz
csatlakozik .Ennek EK-i oldalan kell a talajt megbontani a nyomévezeték csatlakoztatasanak
megepitéséhez. A keskeny munkaarok kiemelése elétt a kdbel pontos nyomvonalat ki kell
tlizni. A tervezett szennyviz nyomévezeték a kabelt nem keresztezi, ezért arra tartés
védelmet nem terveztiink. A csomdpont épitése sorén a kabel oldalan kézi fdldmunka
vegezhetd. A munkaarokkiemelésének idejére szakfeliigyeletet kell megrendelni.

Epitési eléirasok

A munkaterlilet- atadasra az E.ON Zit. Terllletgazdéjat meg kell hivni. A kébel
kdrnyezetében végzett munkakhoz az E.ON Zrt. kit(izését és szakfelugyeletét is meg kell

_ rendelni irasban, a munka megkezdése el6tt legaldbb 14 nappal.

Az érintett villamos halézat teriiletgazdéja :Horvath Laszlé (Székesfehérvar Kirdlysor 1/A,
tel:36/30269-2072)

A kivitelezés elbtt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a tervezés 6ta eltelt idészakban tértént-e
kabelfektetés.

Az épitési munka megkezdése elétt az elektromos kabel nyomvonalat be kell mérni, és
szikség esetén kutatéarkokkal fel kell tarni.

A kabel megkdzelitése esetén kizardlag kézi feltaras lehetséges.

A munkaarokkal esetleg feltart elektromos kabelt fel kell fliggeszteni, és az épités idejére a
kivitelezd koteles a mitkddoképességérdl, védelmérsl gondoskodni.

m
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A kivitelezd koteles barmely rongalast, hibat azonnal jelezni az E.ON Zrt. Teriiletgazdaja-
nak.

6.2 Gazvezetékek keresztezése, megkodzelitése.

A tervezési terlleten levé gazvezetékek adatait 2016.10.11-én egyeztettiik az E.ON Dél-
dunantlli Gazhalézati Zrt. Székesfehérvari Halozati Régidkdzpontjaban.

A mellékelt kézmiiegyeztetési jegyzkonyv értelmében az E.ON Dél-dunéntdli
Gazszolgaltatd Zrt. nyilvantartasaban nincs a tervezési teriileten a kezelésiikben levd

gazvezeték.

6.3.Tavkézlési kabelek és légvezetékek keresztezése,
A mellékelt K6zm(ikezel6i Nyilatkozat (2016.10.12) értelmében a tervezett szennyviz

nyomoévezeték a Magyar Telekom NyRT. Helyszini Szolgaltatasok |gazgatéséga,
Eszaknyugat—magyarorszégi Szolgaltatasi Kézpont Uzemelésében és tulajdonaban lev
halézatot nem érint.

6.4. Ivoviz -- és tisztitott szennyviz nyomédvezeték keresztezése.

A meglevo ivoviz vezeték keresztezése,

A tervezett szennyviz nyomévezeték a 1+038km szelvényében keresztezi a szennyviztisztitd
telep vizellatasara kiépitett D0 KPE vezetéket. A keresztezés helyén a D75 KPE szennyviz
nyomovezeték kerlil mélyebbre.

A keresztezés helyén az ivéviz nyomovezeték feltarasat Svatos kézi foldmunkaval kell
elvégezni.

A keresztezés helyén az ivoviz nyomoévezeték felfliggesziésérdl és lUzemképességének
megOrzésérdl a kivitelezd koteles gondoskodni. A vezeték kérnyezetében épitési munka
csak az (izemeltetd Fejérviz Zrt. engedélyével és felligyelete mellett végezhets.

Tisztitott szennyviz nyomoévezeték keresztezése,

A szennyviz nyomovezeték, az 1+016km szelvényében, keresztezi a szennyviztisztitd
teleprdl a Sarviz csatornaba tisztitott szennyvizet szallité D110KPE vezetéket. A tervezett
vezeték kerlil mélyebbre.

A keresztezés helyén a tisztitott szennyviz nyomévezeték feltarasat ovatos kézi
foldmunkaval kell elvégezni. Felfuggesztésérél és (zemképességének megbrzésérdl a
kivitelez6 kételes gondoskodni.

Mindkét keresztez6 vereték Tac Kézség Onkormanyzatanak tulajdona, (zemeltetdje a
Fejérviz Zrt..

m
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6.5. A Sarviz (Nador) csatorna keresztezése.
Az bsszekdtd ivoviz vezeték a 0+437 km szelvényében keresztezi a Sarviz(Nador) csatorna

medrét, annak 85+303km szelvényében.

Kezeldje a Kdézép-dunantuli Vizligyi Igazgatésag.

A D75 x 4,5 KPE 10bar nyomécsd atvezetése a meder alatt iranyitott furassal elhelyezésre
kerlid D 160 KPE védécsdben torténik. A véddcsé paldstia és a mederfenék kozotti takaras:
legaiabb 1,50 m.

A mUlanyag védbcsévet iranyitott atflrassal helyezik el. A patak fenntartasi hatarvonalai
kozott a nyomdesovon hegesztési varratos ill. karimas kotés nem készill. A vizszintes iveket
a tekercsben rendelkezésre alid csébdl hajlitassal alakitjak ki.

A vezeték légtelenitésére szolgalé szerelvényeket, a fenntartasi savokon kivil eléregyartott
vasbeton aknakban helyezik el. Ugyanezekbe az aknakba szerelik az ivoviz vezeték két
légtelenitd szerelvényét is. A védéesd iranyitott furassal helyezhetd el. A pontos iranytartas a
fardfejben talalhato jeladd segitségével szamitdégépes vezériéssel torténik.

Az inditd akna célszerlien a keresztezés Ny-i oldalan alakithatd ki. Az iranyitott furas
elvégzéséhez, ill. a véddcsd behlzasahoz legalabb 2,5 x 0,6 m szabad alapteriilet(i dicolt
munkagdddr szikséges. A pontos méretek a véllalkozd berendezésének ismeretében
hatarozhatdk meg.

Az atvezetési munka befejezése utan a szelvényt az eredeti aliapot szerint helyré kell allitani.
A keresztezési mitargy résziettervét a 9. és 10.. sz. melléklet tunteti fel.

6.6.Ateresz, csapadékviz-elvezetd arkok keresztezése.
A szennyviz nyomodvezeték épitése soran az érintett terlilet csapadékviz elvezetésének

mikodbkepességét folyamatosan biztositani kell.
A csapadékviz-elvezetd arok megbontasaval egyidejlileg az oda érkezé csapadékviznek a
munkaterileten torténd ideiglenes atvezetését biztositani kell. Az épitési munka befejezése

utan a csapadékviz elvezetd arok szelvényét helyre kell allitani.

6.7.0nkormanyzati ttburkolat bontasa, helyreallitasa.

A szennyviz nyomdvezeték épitése soran a szennyviztisztito telep bekétd atjanak
keresztezése soran kerlil sor kdzségi Utburkolat bontasra és helyredllitasra.

A burkolt tttertiletbe ker(ilé vezetéknél a munkaarok megnyitasahoz a burkolat bontasat
vagott éllel kell végezni. Az épités befejezése utan az arkok és az utak helyredllitasat a
meglévd burkolattal megegyezé réteges helyredllitassal kell elvégezni.

A cséfektetési munkak befejezése utan az Gtburkolatot a kévetkezdk szerint kell

helyreallitani:

e ————e—
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Tac-Gorsium mizeumi épitletek szennyvizelvezetése, .

Az aszfaltréteget vagdkoronggal, fliggbleges él mentén kell elvagni. A teljes nyomsav
egylittdolgozasa érdekeben a munkahezagot a munkaaroknal 2x20 cm-rel szélesebb savban
keli képezni oly modon, hogy az atlapolaskent m(ikddjon a palyaszerkezeti rétegeknél.
A vezetéket kornyezd 50 cm-es szelvényrészben 85 %, azon tUl 90 %-0s tdmorséget kell
biztositani a 25 cm vig. rétegenkénti visszatdltés soran.
A helyredliitas javasolt Utszerkezete:

-4 cm vig. AB 12 aszfalt kopdréteg

9 cm vtg. K-20 aszfalt kétéréteg

20 cm vig. Ckt. Hidraulikus kétdanyagu stabilizaciés alap

-15 ¢m vtg. homokos-kavics

7. A Tac-Gorsium muzeumi fogadokdzpont féépiilete elétt levd vezetékek,
kabelek keresztezése.

Vezetékek keresztezése.
A tervezett szennyvizatemelé szivoteréhez csatiakozo |, szintén tervezett csatorna keresztezi

a féépulet és a tarold medencék kozétt hlizodé ivoviz és a gazvezeték nyomvonalat. A
vezetekek és az, elektromos kabel az éplilet (zemelését szolgaliak, nem kdzlizemi
vezetekek, kabelek.

A meglevé vezetékek, kabelek nyomvonalardl megbizhaté megvaldsulasi dokumentacio
nemall rendelkezésre.

Az atemelé telep létesitményeinek épitése eldtt az ivoviz,- csapadékviz- és gazvezeték
pontos nyomvonalat fel kell tarni. Mindegyik keresztezésnél a tervezett csatorna keriil
mélyebbre.

A keresztezes kbrnyezetében kézi féldmunka alkalmazhatd. A munkaarok megnyitasa soran
a vezeteékek felfliggesztésérdl védelmérd!, izemképességik megdrzésérdl a kivitelezé
koteles gondoskodni.

Kabelek keresztezése.:

A meglevd szennyviz taroloban levd szivattylk villamosenergia ellaté kdbele keresztezi a
tarolé atépitesre kerlilé szennyvizcsatorna nyomvonalat, . Az épitési munka megkezdése
el6tt a kabe! pontos nyomvonalat kézi foldmunkaval készils kutatdarkokkal fel kell tarni. A
keresztezés helyén a csatorna kerlilnek mélyebbre.

A tervezett szennyvizatemeld szivoteréhez csatlakozo , szintén tervezett csatorna keresztezi
a foepllet és a taroldo medencék kozétt hlizddo ivoviz és a gazvezeték nyomvonalét. A
vezetékek és az, elekiromos kabel az éplilet izemelését szolgaljak, nem kdziizemi
vezetekek, kabelek.

A meglevd vezetékek, kabelek nyomvonalard! megbizhaté megvaldsulasi dokumentacié nem
all rendelkezésre.

m
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Tac-Gorsium mazeumi épliletek szennyvizelvezetése. .
Az atemeld telep létesitményeinek épitése elbtt az ivdviz,- csapadékviz- és gazvezeték
pontos nyomvonalat fel kell tarni. Mindegyik keresztezésnél a tervezett csatorna keriil
mélyebbre. |
A transzformator és a porta épiilet kdzbtt huzédo 0,4kV-o0s elektromos kabel, amelyet a két
tarolo medence teriiletén Ny-i irdnyban kivaltottak, keresztezi a tervezett szennyviz
nyomovezetéket. A keresztezés helyén a nyomévezeték keriil mélyebbre. A kabelre 2,0m

hossz( beton véddcsdvet helyeznek,

8. A szennyvizelvezetés létesitményei.

8.1. Az atemelé telep.

8.1.1 Az atemeld telep adatai

Az atemel6 telep feladatai:

Tac-Gorsium muzeumi fogadokozpont éplileteibél csatornahalézaton ide  juttatott
kommunalis szennyviz tovabbitasa a taci kézlizeml szennyviztisztitd telepre.

A tovabbitott szennyviz mennyiségének mérése

Az esetleges szaghatasok megelézése..

Az atemeld telep helye: A muizeumi fogaddkézpont féépiiletének DNy-i oldalan az éplilet és

a kerékpartarold kdzétti flves terlileten.

8.1.2. Az atemel§ telep létesitményei.

Az atemeld telepen a kovetkezd létesitmények helyezkednek el:
Atemeld akna

Szerelvényakna

Mennyiségméré akna

Szagtalanitd berendezés (biofilter)

Nitratadagold berendezés.

8.1.2.1. Atemel§ akna.
Epités
Az akna fobb épitési adatai :

Bels6 atmérdje 1,65m, hasznos mélysége 2,82m falvastagsaga 0,16m, hasznos tarolétere
1,30m3.

Az atemeld vizzaré médon kiképzett acélbeton gylrielemes kor alaprajzi nedves teri akna,
amelyet az AGM Betonelemgyartd ,Forgalmazé és Epité Zrt. altal készitett eléregyartott
vasbeton elemekbdl szerelnek dssze.

Az aknaba 80-as TOP feneket épitenek be. A szivattyltalp csatlakozé mérete:80mm.

m
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Tac-Gorsium mazeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

e e —————

Az akna falaba ker(il6 csdatvezetések, ill. csatlakozé idomok:

Atemel§jele - Csatlakozé idom  Atvezetd csé Feladata -
1db KG FP DN200 KG PVC csatorna
1db KG FP DN160 KG PVC csatorna
1db KG FP D110 KG PVC kabel
1db U-KSKM %% D90 KMPVC visszalirités
2db b. nyilas DN80 ko.36a. nyomocsd
1db b. nyilas D50 KG PVC biofilter csati.
1db b. nyilas D40 PE vegyszerbevez.
1db b. nyilas D32 PE biofilter kond.

A mitargyat vagééllel kell ellatni, és kdtsillyesztéssel lehet elhelyezni. Az akna
lesUilyesztése utan a vagdelem belsd részét viz alatti betonnal toltik ki, majd elkészitik a
vasbeion fenéklemezt.

Erre helyezik el a TOP feneket, majd a kdzte és az akna palastja kézétti gydir(is teret monolit
betonnal kitdliik.

A csbatvezetések szamdra szlkséges nyildsokat a helyszinen, az elére gyartott akna
palastjan kell kifurni a mellékleteken megadott helyeken

A csatornacso és a kdbelbevezetés PVC védbcsovenek csatlakoztatasahoz a kifirt nyilasba
KG FP bekotd idomot ragasztanak be, vizzardan témitve a gydr(s teret,

A visszaliritd KPE vezeték csatlakozasara a kifurt nyilasba U-KS KM félbevagott karmantyut
ragasztanak be.

A szivattydk acél nyomécsdveinek atvezetése a kifurt nyilasokban torténik. A csé és a
vasbeton fal kézétti gy(rlis teret Forsheda vizzaré habarcesal témitik.

Az akna vasbeton fedlapjan levd szereld és lebuvo nyilasokat lakattal zarhaté korr6zidallé
acel fedelek zarjak le.

Az aknaterbe a lejarast mobil acél Iétra biztositia. Az akna belsd fellletére poliészter betétet
ragasztanak fel. Az atemelé akna fddémén kell elhelyezni a szivattyd-kiemelé szerkezet
ideiglenes elhelyezésére szolgald talpas hivelyt.

A szivatty(t forgalmazd éltal széllitott talpas hivelyek mérete a kiemel6 szerkezethez, ill a
szivattyt: silyahoz igazodik.

m
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Tac-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.
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Anyagmindségek :

Eléregyartott beton : C 45-85/-XC4-XF2-XA2
Kitdlté beton : C 30/37-XC2-XF1
Viz alatti beton : C 25/30-XC2-XA1-82-F4

Lakatosipari szerelvények
Fedlapok,talpas hiively:: Ko. a. 33

Az atemeld akna épitési tervéta 14.sz. melléklet tlintetik fel.

Gépészet.

Az atemel8be 2 db meruldszivattylit épitenek be.

Az egyik Uzemeld, a masik ennek teljes értéki beépitett tartaléka.
Az atemelbbe kerlé szivattyuk tipusa, :

Flygt NP 3085 SH 3 255 P=24kW, kevertszeleppel
Q=7,8m3/h, H=182m DNB80
Beépitésre kerdil: 2db

A szivattyik a TOP fenékbe régzitett talpakhoz csavarkotéssel csatlakoznak.

A szivattylk a beépitett uitrahangos szintméré beallitott értékeirél vezérelheték.

A szivattydtalphoz karimas kétéssel csatlakozik a korrézidalld acél anyagl nyomécsé.

A szivotérben elzard és szabdlyozd szerelvények nincsenek, azok a mellette épuié
szerelvényaknaban helyezkednek el.

8.1.2.2. Szerelvény akna.

A szerelvényakna az atemel6 akna nyomooldalan helyezkedik el.

A szerelvényaknat az AGM Betonelemgyarté ,Forgalmazd és Epité Zrt. altal készitett elére
gyartott vasbeton elemekbél szerelik dssze.

A szerelvényakna fébb adatai :

Belsd atmérdje 1,65, falvastagsaga 0,16, mélysége 2,20m.

Az aknat elére gyartott vasbeton lemezfédém zérja le, amelyben 600x600mm méreti keretet
és fedlapot épitenek be.

Az akna fenéklemezén, a jel6lt helyen @ 300 m méreti zsompot kell kialakitani.

Az oldalfal csdattoréseit vizzaré modon kell kialakitani.

m
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Tac-Gorsium mazeumni épiiletek szennyvizelvezetése. .
A lejutast, az oldalfalba bebetonozott miianyag boritass, acél hagesok biztositjak.
A szerelvényakna az atemel6 szivattylk nyomooldalan szikséges elzard- és vissza-
aramlast megakadalyozd szérélvéﬁyekef foglalja magaba. | o
Az aknaban kap helyet a nyomodvezeték leiritd aganak tolozara, tovabba egy STORZ
kapoccsal ellatott csatlakozd csonk, amelyet tolézar tart zarva.
Az aknaba ker(ld, ill. az aknafalat attoré vezetékek korrézioalld acél és KPE anyaguak. Az
acél csdvek és az aknafal kozotti gylris teret Forsheda habarccsal vizzarban témitik, mig a
visszalritd vezetek atvezetéséhez félbevagott MM-KS kettés karmanty(t ragasztanak az
oldalfaiba.

8.1.2.3. Mennyiségmérd akna.
Az atemeld akna nyomovezetékén létesil, a szerelvényakna utan, Tac-Gorsium ide érkez6

teljes szennyvizmennyiségét méri.
A merbaknat a Leier Hungaria Kft. altal készitett eléregyartott vasbeton szégletes akna ele-
mekbdl szerelik ossze...

Fébb adatai:belsé alaprajzi mérete 1,20x1,20m, belmagassaga 2,00m falvastagsaga 0,15m.
Az aknat elOregyartott vasbeton lemezfédém zarja le,amelyben 600x600mm méretli keretet
és fedlapot épitenek be.

Az akna fenéklemezén, a jeldlt helyen @ 300 m méret zsompot kell kialakitani.
Az oldalfalak cséattoréseit vizzaré modon kell késziteni.
A lejutast, az oldaifalba bebetonozott miianyag boritasd, acél hagesok biztositjak.
Az aknaban a tavozd oldalon toldzarat, elétte pedig indukciés mennyiségmérsdt szerelnek.
A mennyiségmérd tipusa:
SIEMENS MAGFLO MAG 5100
DN80 PN10 1db

8.1.2.4. Szagtalanité berendezés.
Az atemel6 telepen szagtalanité berendezés is elhelyezésre kerfl.

Feladata az atemeld [égterében esetleg kialakulé szaghatas cstkkentése,ill. megsziintetése,
tovabba a kénhidrogén hatésara a beton korr6zié kialakulaséanak megakadalyozésa.

Az alkalmazott aktiv miikédésli kompakt berendezésnél a mlanyag tartdlyba a sz(iré
hordozé anyagaként homogén komposzt és specidlis adalékanyag keverékét téltik, amelyet
specialis mikroorganizmus térzsekkel oltanak be.

Az atemeld légterében kialakulé szennyez anyagok bioldgiai lebontdsa soréan a
mikroorganizmusok hatasara a szénhidrogén, nitrogén és kéntartalml vegyiiletek lebontasa
soran szeéndioxid ,elemi kén,viz keletkezik.

A berendezés Q-je 0,70m, magassaga 1,52m, amely 0,80x0,80x0,20m vb. alaplemezen
helyezhetd el.

m
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.
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Az aktlv biofiiternél a beoltott szlirbanyagot radial csdventilator és nedvesité berendezés

egésziti ki. A berendezés két vezetekkel csatlakozik az atemeld légteréhez.

A felsé- D50 atmérd;li - KPE vezetéken keresztll szivja a ventilator a blizés Ievegét a
tolteten keresztiil a szabadba. Az alsé D32 KAEM PVC csdvon keresztiil a kondenz viz az
atemeld vizterébe jut vissza.

A téltet optimalis nedvesen tartasat beépitett berendezés végzi. Ehhez a berendezéshez I'-
0s viz-csatlakozast kell kiépiteni a meglevé vizvezetéki elosztéhaldzatrol

Az atemeldnél a FOBA Kft. aital forgalmazott- biofilter keriil beépitésre.

Az atemeld telep létesitményeinek elrendezését az 5sz. helyszinrajz technolégiai terveit a
13sz. melléklet tiinteti fel.

8.1.2.5. Nitrat adaqolé berendezés..

A nitrat adagolas célja.

A Tac ~Gorsium mdzeumi éplletek csatornahalozatan dsszegyiijtbtt szennyviz relative
hosszu nyomott vezetéken keresztill jut a Tac kbzségi szennyviztisztité telepre. A mintegy
1km hosszd nyomoévezetékben a szennyviz nem jut a szikséges mennyiség(i oxigénhez,
ezért a szallitasi idd elére haladtaval elindul az anaerob bomiasi folyamat., amely soran
blizds és korréziv anyagok képzddnek. Ezek kézil a kénhidrogén okozza a legjelentdsebb
blz kepzddést és a mdtargyak beton- és fém korr6zidjat. A kedvezétlen folyamatot a
szennyviz hémérsékletének emelkedése gyorsitja.

Az esetleg anaerob allapotba kertl szennyviz a tisztitd telepen technolégiai problémakat
jelenthet, ezért a tisztitotelepet Uzemeltetd Fejérviz Zrt. a szennyviz fogadasanak egyik
feltételeként irta el6, a taci atemel$ telepnél, a nitrat adagolast.

A nitrat adagolas célja, hogy a szennyviz anaerob éallapotba kerlilését , és ennek kévetkez-
tében a kénhidrogén és egyéb karos korrdziv és blizés vegyiletek képzddését
megakadalyozza, illetve a szennyviz j6 bonthaté allapotban keriiljén a szennyviztisztitd
telepre.

A kalcium nitrat adagolas kdvetkeztében, az oxigénben szegény kdrnyezetben, a denitrifikald
baktériumok szaporodnak el, amelyek a nitrogén vegyiileteket nitrogén gazz4 bontjak, mig a
szulfatredukald baktériumok szaporodasat gatoljak.

A nitrat adagolas kdvetkeztében a kiépuld szallitdé rendszerben nem kerll a szennyviz
anaerob allapotba, és ennek kovetkeztében a kornyezetben bliz nem jelentkezik, a
létesitmények fém- és beton korrézidja sem Iép fel, ill. nem jelentés mértékd.

A nitrat adagolas megoldasa.

Az alkalmazott eljaras megakadalyozza a blzkeité és korréziv vegylletek keletkezését.

m
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Tac-Gorsium miizeumi épiiletek szennyvizelvezetése, .

A nitratadagol6é a gorziumi atemeld kozelében keriil elhelyezésre és a mitargy szivoterébe
adagolja a kalcium nitratot. _ o
A nitrat adagold fa szerkezetﬂr felépi’tménye a muzeumi fogadokézpont éplietének DNy~i'
oldaiahoz tamaszkodik, beton lemezen elhelyezve. Ebben helyezkedik el a vegyszer adagolé
tartaly a karmentével és a szerelvény szekrény, amelyben az adagold szivattyl a
szerelvényeivel és a vezérld digitalis kapcsold doboz.
Az epitményben elhelyezkedé technolégiai berendezés:

sAdagold tartaly karmentével 100l PP anyagt

benne szivogarmnitira, labszeleppel, kétfokozat( szintkapcsoloval
eAdagolé szivattyl Pro Minent Beta /4 1005 Q= 0,2-3,6 t/h
automata légtelenitéssel, 17W, 1,2A  D6/4
s\Vezérld digitalis idozitd kapcsold doboz.

Az id6zité kapcsoloval a kdvetkezd nap, vagy a kdvetkezd hétre vonatkozé adagolas
mertéke allithatd be.

A vegyszeradagolét varhatéan majus-szeptember kézétti idészakban kell (izemeltetni.

8.1.3. Az atemel6 kivitelezése.

Az atemeld akna -- képenyt a térszintdl, vagy a talajvizszint folott kialakitott inditészintrél
lehet slillyeszteni.

Az indité szint azonban nem keriilhet a szomszédos szennyvizgyiijté akna alapozasi szintje
ala.

A vagééllel elldtott also képenybdl folyamatosan termelik ki a foldet, ezaltal a kopenyfal
slllyed.

A sllllyesztés folyaman Ugyelni kell arra, hogy a kit belsejében ne csékkenjen a talajvizszint.
Elénydsebb azt a kiilsé talajvizszint folé emelni, ill tartani.

A kdpeny sajat tdmege nem minden esetben elegendé a surlédasi erd legydzésére.

Ezért a kdpenyfal és a talaj kozott — a kutképeny vagoél — koszorjanak visszaugratott
szakasza felett gydngykavicsot, esetleg tixotrop zagyot lehet alkalmazni.

A megakadt aknapalast rahordott egyenletes terheléssel Gjra indithaté, ill. folytathato.

Amikor a palast a slillyesztés soran eléri a tervezett szintet az akna alsd zarasat viz alatti
betonozassal kell kialakitani. Alapveté cél, hogy a bedolgozas soran a beton minél kisebb
felleten érintkezzen a vizzel. Ennek érdekében az allétélcséres eljarast kell alkalmazni. A
csében plasztikus betontémeg nyomasanak hatasdra a viz alatt lapos rézs(i mentén
szetterdil.

Amennyiben a talajviz nem éri el a siillyesztési szintet, akkor a fenékdugé elkészitése szaraz

betonozassal készitheté el.
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Téc-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése. .
A beton megszilarduldsa utan kiszivattylzzak a talajvizet és elhelyezik, ill. beragasztjak a
vasbeton fenékiemezt. _ |
Ezen helyezik el az elére gyartott beton TOP feneket. A fenékelem és az aknapalast kézotti
részt és a folétte kialakuld csonkakup feliiletet monolit kitdltd betonnal kell kialakitani.
A palast felllletén vizzaréan ragasztjdk fel az elére gyartott vasbeton fddémiemexzt.
Az akna hengeres feliiletére poliészter betétet ragasztanak fel. Azokat a feliileteket, ahol
erre nincs lehetdség két rig. Katesil speciél bevonattal latjak el.
A szerelvény aknat,méréaknat , a biofiltert és a vizbekété aknat rézsiisfald munkagdorben
lehet elhelyezni.
Az atemelbnél az egyéb mtargyak elhelyezése és a kdzéttik szilkséges csékapcsolatok
kiepitese talajvizszint slillyesztés nélkiil végrehajthato.

Vizzardsagi - s nyomasproba

Az atemelé aknat vizzarésagi probanak kell alavetni, a helyi szerkezeti beton
megszilardulasa utan. A mitargynak az MSZ-10 303-81-es szabvany fuggelékében szereplé
F2.3.3 pontja szerinti kiildnleges vizzarénak kell lenni. A megengedett vizveszteség
nedvesitett négyzetméterenként 0,30liter /nap

A vizzardsagi proba megfeleld,ha harom napos dztatas utan a vizszintcsokkenés a fentiek
szerint szamitottat nem éri el.

8.2. A nyomdvezeték.
8.2.1. A nyomévezeték adatai:
Tervezett szennyviz nyomévezeték: D90x5,4 KPE PE100 SDR 17 PN10

hossza: 1052,50m.
A vezetek tekercsben forgalmazott kemény polietiién csébdl, homokagyba fektetve épithetd.

A csbtekercsek egymashoz kotése SYNOFLEX hlizasbiztos idomokkal torténik.

8.2.2. A nyomovezeték vizszintes vonalvezetése.
A nyomobvezetek a Tac —Gorsium muzeumi fogadokdzpont parkoidja eldtt Iétestilé

atemeld telep utolsé aknajatdl (méréakna ) indul, és a Tac kézségi kdzlizemi szenny-
viztisztitd telep bejaratanal a csatornahalézat utolsé tisztitéaknajahoz csatlakozik.

A vezeték 0+000 — 0+174km szelvények kozotti szakaszan a gorsiumi parkold és

flives terlleten helyezhet el. A vezeték donté részben a gorsiumi beksté Gt déli
padkajaban hizédik. Ez a nyomvonalvezetés a Sarviz csatorna keresztezésénél

szakad meg. Itt D200KPE védécsdben , meder alatt keresztezi a nyomévezeték a csatornat.
A 0+408 - 0+470km szelvények kdzdtt a vizfolyas fenntarté saviaban,

csbkatés nélkil, a meder alatt védécsdben épiil. A nyomévezeték tovabbi része

ismét a bek&td Gt déli padkajaban huzodik, és a szennyviztisztité telep bejarata elstt

levd tisztitd aknahoz csatiakozik.

m
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A nyomovezeték vizszintes vonalvezetését a 4.,5.sz helyszinrajzok tiintetik fel.

- 8.2.3. A nyomoévezeték magassagi vonalvezetése.

A nyomovezeték magassagi vonalvezetését a keresztezé Sarviz csatorna nagymértékben
befolyasoija. A meder alatti keresztezésnél a védécsébe kerillé vezetéknek mély-

pontja van. A vizfolyas két oldalan magaspont alakul ki. Ezeken a helyeken —aknaban-
légbeszivo-légkibocsato szerelvényt helyeznek el. Ezektdl a magas —

pontoktdl az atemeldig, ill. a végponti tisztitéaknaig lejt a nyomévezeték.

A nyomovezeték hossz-szelvényét a 6sz., keresztszelvényeit a 7.,8.sz. meliékletek

tartalmazzak.

8.2.4. A nyomévezeték csomdpontjai:
7.csp. A Sarviz (Nador ) csatorna keresztezése a vezeték 0+437 km szelvényében.
A keresztezés a vizfolyas 85+303km szelvényében készlil. Az egyik oldalrdl — célszerlien a

Ny-ioldalrdl — irényitott atfurassal D200x7,7 KPE véddcsévet helyeznek el. A védécss felsé

palast- ja — a vizfolyas tengelyében — legalabb 1,50m-re a fenékszint alatt legyen. Ebbe a
véddcsdbe hlizzak be a nyomdvezetéket.

A keresztezés két oldalan —kiilon csoméponti szamozassal,

aknaban egy-egy automata légbeszivé-légkibocsaté szerelvényt helyeznek el.

A szennyviz vezetékté! 2,0m-re E-ra létesiil az ivoviz vezeték keresziezése.

6.,8.csp. Légtelenité aknak.
A csatorna két oldalan a szennyviz nyomévezetéknek magas-pontja van. Ezért a 0+403 és

0+478 km szelvényekben 1,20x1,20x1,75m belsd méretli elére gyartott vasbeton akna
elemekbdl| &sszeallitott LEIER tipusu aknakban Hawle D2 méretli ivovizre késziilt
legtelenité -- légbeszivo szerelvényt helyeznek el, oly médon, hogy a nyomécsdre Hawle
HAKU D75/2" megfuré bilincset szereinek, majd annak belsé menetéhez kozcsavart és
gombcesapot, majd erre kerlll a légtelenitd szerelvény. A szerelvények azokba az aknakba
kerlinek amelyekbe az ivovizvezeték légtelenitd szerelvényei is elhelyezésre kertiinek.

1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.csp. A tavvezeték iranytorései.
A tavvezeték iranytdréseit elektroflizios hegesztéssel csatlakozé iv idomokkal alakithaték ki

Természetesen a tekercsben rendelkezésre all6 csé megbontasa nélkill, ives fektetéssel is
kialakithato. Ebben az esetben az ivek legkisebb hajlitasi sugara 3,20m lehet.
Az iveket a termett talaj felliletre tamaszkodé beton tdmbokke! ki kell tamasztani.

9. csp. Csatlakozas a kéziizemii csatornahalézathoz.
A tervezett szennyviznyomé vezetéket a végszelvényénél (1+046) a taci kézlzemii fogy(ijts

csatorna végaknéjahoz kell csatlakoztatni a szennyviztisztité telep bejarata elétt.

m
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Tac-Gorsium miizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

A meglevé tisztitoakna beton oldalfalat a hossz-szelvényen jeldlt helyen ki kell farni (D105 )
majd a nyomocsd elhelyezése utan a gylirlis teret Forsheda habarcssal vizzaré médon
tomitik. o T
10.csp. csékotések.

A tekercsben szallitott KPE vezeték egymashoz és a KPE idomokhoz elektrof(zids kétések-
kel kapcsolhatdk.

A nyomévezeték csomoponti vaziatait a 11sz. meilékiet tlnteti fel. A légtelenitd aknak tech-

noibgiai részlettervét a 17sz. rajz dbrazolja.

8.2.5. A nyomévezeték kivitelezése.
A csOvek tarolasa, szallitisa, mozgatasa.

A D90 KPE nyomocsdvet tekercsben szallitjak.

A tekercsek dllva, vagy fektetve tarolhatok.

A fektetet! tarolasnal a tekercseket a homiokfelilletekkel sima, egyenletes, éles kovektdl
mentes homokagyra, raklapra, vagy gumiszényeggel boritott talajra lehet fektetni. Az
egymasra rakott tekercsek magassaga maximum 1,5 m lehet.

Egy-egy tekercsben 150-300m hosszu csovet helyeznek el.

Csokotések.
A KPE csdvek sajatos,- és fontos jellemzéje a hegeszthetéség.
A csdkdtések lehetnek:
¢ Oldhaté kdtések
¢ Nem oldhatd kotések
A csdvegeket egymashoz, ill. KPE idomhoz elektrofiziés kotéssel, mig a karimas idomot
KPE csévéghez SINOFLEX hizasbiztos 6v. idommal kapcsoljak.
Az iranytdréseknél iv idomokat iranyoztunk els. Ahol a nagyobb sugar( ivek kialakitasara
van elég hely, ott a vezetéket — megbontas nélklil — ivesen lehet fektetni.(R=3,20m)

A munkaarok kialakitasa,

A munkadrok kialakitasanal figyelembe kell venni, hogy a KPE nyomoévezeték szerelése,
kotése a terepszinten torténik. A Sarviz csatorna keresztezés inditd és fogadd aknajat,
zartsort ddcoléssal, tovabba ahol a munkaarokba le kell menni, azt fuggéleges hézagos
ducolassal keli ellatni. A munkadrok kialakitasat a melléklet tartalmazza.

b e
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A nyomdvezeték agyazata.
A fuggbleges falu munkaarok fenékszintjén a 10cm vtg. homok agyazatot, majd erre a ‘

nyomoévezetéket helyezik el.
A munkaarokbdl kiemeit helyi anyagok kézil a jol gradudlt homoktalajok agyazatként

felhasznaihatok.

A nyomécsd fektetése.
A KPE nyomdécsd — a munkaba fogott épitési szakasz teljes hosszan — a munkaarok mellett

a terepszinten szerelhetd.

A DG0Omm méretli nyomodvezeték tekercsbd! szereihetd.

A tekercsben gyartott csévek csddobrol kézvetlenlil a munkaarokba fektethetdk. Az
egyesitett csdszalak az arok f6lé keresztben elhelyezett tamaszokra helyezheték, majd a
tamaszok folyamatos eltavolitasaval a csé az arokba ereszthetd, a meglevd kézmiivek épsé-
geének megtartasa mellett.

Nagy figyelmet kell forditani a csészal csavarodas mentes iehelyezésére.

Foldvisszatoltés és tomorités.

A csbzona feletti részen a fdldvisszatdités a helyszinen kitermelt anyagbdl is tdrténhet, ha az
alkalmas a megkivant 85% Try értékre tomoritésre. A foldvisszatltés csak legfeliebb 20 cm
vastag rétegekben, gépi és kézi erével egyarant késziithet. A tomérité eszkézt, a tomorité
menetek szamat, a rétegvastagsagot a témoritendd anyaggal — talajjal — 6sszhangban, kell
megvalasztani.

Azok a munkaarokbdl kitermeit anyagok, amelyek legalabb 85%-os relativ témdrségre
tdmérithetdk, visszatdlthetdk.

Az egyes zonak vastagsagat és elérendd tomorségét a melléklet tinteti fel.

Az Gtburkolat alatt 0,50 m vastagsagban - harom rétegben elteritett beszallitott homokos
kavicsot 95% relativ, mig a bekétd t padkajaban és a gorsiumi parkoloban 90% relativ

tomdorségre kell tomoriteni.

Nyomasproba
Az MSz EN 805 a kdvetkezd szamitasi médszert irja eld a prébanyoméas meghatarozasara.

Pp=STP =MDPc + 100 k Pa
STP = vizsgalati nyomas

A valasztott nyomdcsd névleges nyomasbirasa 10 bar.

m
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A csOvekben fellépd Uzemi nyomasok a 2,0 bar-t nem haladjak meg, ezért a valasziott
nyomocsd minésegellenérzése érdekében a kovetkezd vizsgalati nyomas alkalmazasat
javasoljuk:

STP =6 bar + 1 bar =7 bar

A nyomasproba lefolytatasa

A nyomasproba lefolytatasa az alabbi 6 1épésekbdl all:
+ Feltdltés, légtelenités
» Elibzetes vizsgalat
+ Nyomasejtés vizsgalat

¢ F& nyomaspréba vizsgalat

A nyomodvezeték feltdltése és légtelenitése.

A hosszli nyomévezetéken magas —és melypont is kialakul. A magas-pontokon
automata légtelenité szerelvényt szerelnek. A cs6 toltése soran a szerelvény
mikodékepességét ellendrizni kell.

Elézetes vizsgalat
A sikeres elbvizsgalat a feltétele, a f vizsgalat megkezdésének. A vizsgalat célja, hogy a

vezeték felvegye a nyomas és hémérsékletfiiggd térfogati valtozasokat.

* A csbvezeték oOblités és légtelenités utan feszteleniteni kell Iégkdri nyomason és
legalabb 60 percig pihentetni kell, hogy a nyomas okozta fesziltségek leépiiljenek.
Ugyelni kell arra, hogy a rendszer ne levegdsddjén meg.

* A pihentetés utan a csévezetéket folyamatosan és gyorsan (kevesebb, mint 10 perc)
a vizsgalati nyomas (STP) ala kell helyezni. A vizsgalati nyomast folyamatos, vagy

» szakaszos utdnnyomassal 30 percig fenn kell tartani, és kézben a rendszer
tdmorségét ellendrizni kell.

» A féldra elteltével a rendszert tovabbi utantdités nélkill zartan pihentetni kell egy 6ra
hosszaig. A pihentetés végén a maradd nyomas értékét fel kell jegyezni.

A pihentetés végén mért nyomads - cstkkenés értéke nem lehet nagyobb, mint a
prébanyomas értékének 30%-a.

Nyomas-ejtés vizsgalat.

A f6 nyomaspréba csak akkor értékelhetS, ha a rendszerbe zart levegd mennyisége
kifejezetten kicsi. Ezért a levegd mennyiségének meghatérozasa ugyancsak fontos lépése a
sikeres nyomasprébanak, ami az alabbi eljarassal oldhaté meg:

m
Fehérvari VIZITERV Mérnoki Kft 20.




Tac-Gorsium miizeumi épiiletek szennyvizelvezetése, .

e Arendszer eldvizsgalat végén mért nyoméasat 10-15%-kal gyorsan cstkkenteni kell.

* Akiengedett viz mennyiségét pontosan meg kell mérni AV o
Ezt a terfogatot dssze kell hasonlﬁani az MSZ EN 805 A.27.4 pontjaban adott képlet altal |
kiadodd eredményekkel. A mért térfogatnak kisebbnek kell lennie a szamitott értéknél.
Eillenkez6 esetben a vizsgalatot a rendszer légtelenitésével Ujra kell kezdeni.

A f6 nyomaspréba.

A nyomas ejtés utan a rendszert ismét zartta kell tenni. A csévezeték a hirtelen nyomas
esésére a ¢sd anyaganak viszko - elasztikus tulajdonsaga miatt az idében késéssel reagal,

ami nyomas emelkedésében nyilvanul meg.

A nyomas valtozasét 30 percig kell figyelemmel kisérni ez alatt az id6 alatt a nyomasnak
folyamatosan emetkedni kell. Ha az emelkedés megallapitasa kétséges, vagy nem
egyértelmi, a vizsgalatot masfél érara kell meghosszabbitani. A nyomasejtés utan masfél
oraval a mért marad6é nyomas értéke nem lehet 0,25 bar-t6l (25 kPa) nagyobb mértékben
kevesebb a nyomaslejtés utan mérhetd legnagyobb értéktdl. A nyoméspréba nem megfeleld
mindsitése esetén, a javitasok utan a teljes folyamatot ismételten el kell végezni.

A nyomasingadozésok regisztralasahoz a gaziparban hasznalt probanyomas regisztrald
(PTT) alkaimazasa célszer(i. Ezek elénye, hogy a prébanyomas teljes folyamatat ids-
nyomas Osszefliggésben regisztraljak, és az eredményt dokumentaljak.

A vakuumos vezetékek nyomasveszteségeit az MSZ EN 1091 alapjan javasoljuk elvégezni.
A szabvany a vizsgélat id6tartamat-, a vakuum értékét és a megengedett
nyomasveszteséget is régziti.

8.3.A Gorsium muizeumi fogadokézpont szennyviz csatornahélézatan
szilkséges beavatkozasok.
Annak érdekében,hogy a mlzeumi épliletek szennyvize a tervezett atemeld szivéterébe

jusson,tovabba a meglevé szennyviztarold a jgvében a nagyobb forgalmi napokon tartalék
taroloként Uzemelhessen a gorsiumi meglevé csatornahalézaton a kdvetkezd
kiegésziteseket, modositasokat kell végrehajtani:

— A szennyviztarolé edtti utolsé miianyag tisztité akna helyett beton LEIER tip. tisztitéakna
készul, a kdvetkezé elemekbdl: fenékelem AFE80/50 L KN, aknagytir( Agy 80/75 L, szUkitd
Asz 80/60/30 L, fedlap AF 6v.600 kn féinehéz.

Az aknaba DN 160 KG PVC cs6 csatlakozik és kis bukassal DN 200KG PVC ¢sb tavozik az
atemeld iranyaba. igy biztosithatd, hogy a legforgaimasabb rendezvény napok alkalmaval a
megndvekedett szennyviz mennyiséget esetleg az atemeld nem képes fogadni, akkor a

visszaduzzadas kovetkeztében a szennyviz a tarol6 akna felé aramlik.
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--- A tarolé aknaba jutd esetleges cslcsidei szennyviznek a késébbi elvezetése érdekében a
tarolo és az atemel6 akna kozoétt D160 KG PVC csatorna épiil, elzard szerelvénnyel. A tolo-
zarat beépitési készlettel, csapszekrénnyel szerelik. - .
-~ A kommunalis szennyviznek Gzemszer(ien az atemel6 szivoterébe juitatasa érdekében a
csatornat tovabb kell épiteni D200 KG PVC csbvekbdl, a 90 °-0s iranytérésnél egy Gjabb
beton LEIER tip. tisztitbakna elhelyezésével. Az akna elemei megegyeznek az elsé
aknaéval, de nehéz ov. fedlappal.

--A meglevé szennyviztaroldt teljesen le kell riteni, majd ki kell takaritani. Ezt kévetéen a
tarold fenéklemezén lejtbetont helyeznek el, amelynek mindsége C20/25-XC1-8-F3.

A tarold telies belsé feltietét 2réteg Katesil special bevonattal kell elfatni.

--- A szagtalanité berendezés szlirétsltetének nedvesitésére a csatornahalézattal
parhuzamosan huzédé D50 KPE meglevd ivéviz vezetékrdl bekostést kell Iétesiteni, megfiird
bilincs csatlakozassal D25 KPE vezetékkel, a biofilter elétt féelzard és vizleereszté Hawle
szeleppel.

A fentiekben részletezett beavatkozasok részletterve a 12sz. meliéklet tiinteti fel.

8..4 Csatorna épitése.
A gorsiumi meglevé csatornahaldzatnak a tervezett dtemel szivoterébe juttatasara, ill. a

a meglevd szennyviztarolo biztonsagi tartalékként térténé figyelembevétele érdekében
rovid csatornaszakaszok épitése is szlikséges.
A csdvek megmunkalgsa.

A csbvek vagasahoz a kézi- és gépi faipari flirészek egyarant alkalmasak. A csévégek
merblegessegét a vagoladak, vagy a széles szalag-menti vagdfeililet kijeldlés biztosita.

A csbvek gyarilag rézseltek. A csd helyszini vagasat kdvetden a rézselést el kell végezni. A

KG csdvek helyszini meleg alakitasat keriilni kell.
Csdkotések.

A tervben alkalmazott méretli (DN 200,160) tokos csdkotések szerelése kézzel kénnyen

végezhetd.

A csbkétés josagat és idbalidsagat az elbkészité munkak minésége alapvetéen befolyasolja.

A munkafolyamatok célszer(i sorrendje:

e A tok, a horony és a gumigylr(i gondos megtisztitasa a portél és az egyéb
szennyezédésektdl.
» A tok és a csbvég gumigylr(i nélkili ésszedugasa itkdzésig és a tokvégzédés

feljeldlése a csdpaldston. A csé megjeldlése legalabb harom pontban — 120°%o0s

m
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eltolassal — célszerd, hogy a cstkdtés geometridgja az 6sszetolas utan is ellendrizheté
legyen.
* A gumigytr{i behelyezése a horonyba.
* A csbvég es a gumigylr( kellésitése (bekenése) kendszappannal, vagy szilikonnal.
* A csdvek dsszedugasa (itkdzésig — a jelig -, majd visszahlizasa 1-2 cm-rel.

Foldmunka és cséfektetés.

A rugalmas €s atmeneti tartomanyba tartozé csévek a teherviselést a kérnyezé fdlddel —
agyazattal — egylittesen biztositjak. Ezért a munkadrok alakia és mérete, tovabba a

betervezett agyazat kivitelezésének minésége déntéen befolyasolja a haldzat élettartamat
A csatornaépitési munka megkezdése el6tt. keresztirany( kutatdarkokkal fel kell tarni.

A munkaarok nyitva tartasanak idején a keresztezé kdzmivek védelmérdl, felfliggesztésérsl,

miikddoképességének megdrzésérdl a vallalkozé gondoskodik

A gepi foldkiemelés a munkaarok tervezett fenékszintje felett 0,10 m mélységig végezhetd.
Az utolsé 0,10 m, a tikor, csak kézi erbvel, és kdzvetlenill a csdfektetés elétt termelhetd ki.

A munkaarok fenékszintjének hibds — mélyebb - kimunkalasa esetén a rétegesen
elteregetett foldet gépi tdmoritéssel, Try 90%-ra kell tdmériteni.

Dicolas.

Az épitesi terlileten az altalaj a korabbi épitési munkdk kovetkeztében erésen bolygatott.

Ezért a munkaarok hézagos fliggéleges ducolasét iranyoziuk eld.

Kedvezd épitési idészakban a munkaarok viztelenitésére nem lesz sziikség

s

Agyazatkészités.

A foldbefektetett PVC-U cstvek élettartamat déntéen az dgyazat minésége befolyasolja.
Agyazati anyag lehet:

* A helyszini talaj (ha megfelelé) ,vagy

» Beszallitott szemcsés anyag

A munkaarok fenékszintjén kialakitott termett - talaj tikrén kell elkésziteni az alsé agyazati

réteget, amely a cstszerelés munkaszintjét képezi.

m
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A lejtésviszonyok véglegesitésével egyidejlileg biztositani kell a szerelési szint 90%-0s
relativ tdmdrségét. Ezt kévetben a csOszerelés a megfelelé tavolsagokban elhelyezett

alatéteken térténik.

A munkaarokbél kiemelt finom homok, homokliszt énmagaban nem tesz lehetévé még 85%-

os relativ tdmoritést sem.
Ezért a kévetkezd mddokon Iehet eljarni:

* Helyi anyag felhasznalasa beszallitott szemcsés anyag keverésével.
A keverési arany probatdmdritéssel hatarozhaté meg.

¢ Beszallitott homokos kavics felhasznélasaval, amely betdmorithets 90%-ra.

Csotfektetés.

Az alsé agyazati reteg elkészitése és tomoritése utan ellenérizni, és szikség szerint
korrigalni kell a cséfektetés sikjat. Ezt kbvetten a csbszalakat és idomokat kézi erével kell a

munkaarokba leengedni gy, hogy azok sériilése elkeriilhetd legyen.

A csbfektetés a vezeték legmélyebb pontjanal (dtemelé) kezdédhet Ggy, hogy a tokok, a
folyassal szemben alljanak. A csévégek ideiglenes lezarasat biztositd védésapkat csak
kézvetlenlll a csokotés elkészitése elbtt szabad eltavolitani. Ha a kivitelezés hosszabb idére
megall, akkor a csdvégeket ideiglenesen le kell zarni. A csdvek kiosziasat és elhelyezését
kovetben a kotéseknél fejgodroket kell kialakitani. Ezek mérete olyan legyen, amely a
csOkotés rendeltetésszer(l elkészitéséhez szikséges, illetve akadalyozzak meg, hogy a
csovek a kdtéseiken fekiidjenek fel. Az aknak - lehetéség szerint — egy idében éptiljenek a

csbszakaszokkal.

A PVC csovek fektetése 0° hdmérséklet hatarig javasolt. Ez alatti hdmérsékletnél a

csbszerelést sziineteltetni kell.

Foldvisszatoltés és tomorités.

A csGzona feletti részen a foldvisszatdités a helyszinen kitermelt anyagbél is térténhet, ha az
alkaimas tomoritésre, a megkivant Try85% értékre. A foldvisszatdités csak legfeliebb 20 cm

vastag rétegekben, gépi és kézi eréivel egyarant késziithet.

Azok a munkaarokbol kitermelt anyagok, amelyek 85%-0s relativ tdmdrségre témérithetdk,

visszatoltheték.

Az elkészUlt csatorna megfelel6ségi vizsgalata.

M
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Téc-Gorsium miizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

Az elkésziilt csatorndt —a tokos kétések leterhelése mellett -- vizzardsagi probanak kell
alavetni. Az aknak folyasfenék szintjiének bemérése mellett az aknak kozotti csfszakasz
egyenletes lejtését ipari kameras vizsgalattal kell bizonylatolni.

A vizzard vizsgélat sordn az elkésziilt csatornat —aknakkal egyiitt — szivargasmentesen,
mobil zarokkal lezéarjék.,majd vizzel feltdltve, legaldbb 2 &éran kereszilil atlagosan 2m
vizoszlopnyomas alatt kell tartani.

Ezt kovetben meg kell mérni a 15min.alatt bekovetkezé viztémeg csdkkenést. A csatorna-
szakasz vizzardsaga megfelel6 —kielégiti az L. mindségi osztaly feltételét, - ha az elébbiekben

tapasztalt viztdmeg csbkkenés a kovetkezdk szerint szamitott értéket nem haladja meg:
Vear = 100L+1,3¢ X ( liter )
L= a vizsgalt csatornahossz ( km)

X = a csatornaszakaszon lev$ aknak szama (db )

9. A gorsiumi terilletek helyreallitisa.
A szennyvizitemeld |étesitményei a kdzponti épiilet és a kerékpartarold kozotti fives

terlleten, mig a nyomévezeték a 0+000 - 0+010km és a 0+047-0+091km szelvények kdzdit
murvaterités parkolé alatt, mig a 0+091 — 0+174km szelvények kdzbtt fiives terlileten
helyezhet6 el. A parkold burkolata ala ker{ilé vezetékszakaszokon, munkaarok visszatoltése
soran, az dtburkolat alatti szakaszra vonatkozé témérséget kell biztositani.
A burkolatot a kévetkezd rétegrend szerint javasoljuk helyreallitani
-—~-5cm vtg. murvaterités
--20cm vig NZ 4/11 kiékeld ziizalék

NZ 32/56 zUzottk6
Az atemeld telep létesitményeinek kirnyezetében érintett flvesitett tertleteket, tovabba a
0+091 - 0+174km szelvények kozotti nyomvonalszakaszon a megbontott parkositott
tertleteket az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani.
Az elbzetesen deponalt humuszt 0,05m/m?* vastagsdgban komposzttal kell disitani, majd
elteriteni. Az igy el6készitett, hengerelt felilletet kell 8dkg/m?* flimaggal bevetni, majd
rendszeresen kezelni.

A nyomobvezeték-szakasz rekonstrukcidja utan a befejezé munkak zarultaval kialakult allapot
mind a parkolé mindsége, mind a zdldterilet helyredllitisa tekintetében - nem lehet
semmivel sem rosszabb az eredetinél.

M
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Téac-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése.

10. Az épitési teriilet biztositasa.
A tervezett szennyviz nyomdvezeték a 0+000 — 0+054 km szelvények kdzétt a mizeumi

fogaddkdzpont eldtti fuves, il murva teritési parkol6 teriletén hizoédik, amely
Székesfehérvar MJV Onkorméanyzatanak tulajdona (Hrsz:025, Ut 026)

A vezeték tovabbi 0+054 — 0+174 km szelvények kdzétti szakasza szintén a murva teritésd
parkold és flives terlileten huzddik. A teriilet Hrsz.:027/1 teriilet Tac Kézség Onkormanyzat

tulajdonaban van.

A nyomovezeték tovabbi szakasza a 0+174 — 0+408km szelvények kézdtt a Tac-gorsiumi
bekdtd Ot déli oldali padkajaban a Sarviz csatorna keresztezéséig hlzédik.(Hrsz.:05)

A terllet Tac Kdzség Onkormanyzat tulajdonaban van.

A Sérviz(Nador) csatorna keresztezése a 0+408 — 0+470 km szelvények kozotti fenntartasi
savja a Magyar Allam tulajdona, kezeldje a Kozép-dunantuli Viziigyi lgazgatdsag.
(Hrsz:0231)

A vezeték tovabbi, végsé szakasza a 0+470 — 1+046 km szelvények kdzdtt a gorsiumi
bekdtd Ut déli oldali padkajaban Tac Kézség Onkormanyzat tulajdonaban levd terileteken

(kézségi ut ) helyezhetd el. {Hrsz:05)

11. Kornyezeti hatasok.

Termétalaj, altalaj
A nyomdvezeték szantd teriletet nem érint..

Az épitbgépek olajszennyezést okozé hibait gondos karbantartassal meg kell elézni. Az eset-
leges olajcsepegést a talajrél el kell tavolitani.

A vizzel oldhaté vegyi anyagot tartalmazé épitéanyagok tarolasanal gondoskodni kell amol,
hogy az épitéanyagbol a csapadékvizzel torténd érintkezés miatt kioldddé vegyszer a talajt
ne szennyezhesse.

A gépkarbantartas sordn haszndlt, olajjal szennyezett anyagokat kilén zart taroléban kell
gyljteni és veszélyes hulladékként zart taroléeszkdzben kell elszallitani.

A vezetéken szdllitott kdzeg aerob allapotd kommundlis szennyviz, amely nem mindsil ve-
szelyes anyagnak.

Talajviz. éléviz.

A vezetéknek nincs olyan szakasza, amelyet talajviz alatti fektetéssel kellene elhelyezni.
Ezért talajviz siillyesztésre és talajviz szennyezésre nem keriilhet sor.
A Sarviz(Nador) csatorna keresztezése, a meder &tvagasa nélkil, iranyitott atfirassal

keszll, ezért az éléviz szennyezése nem fordulhat elé.

) ——————tte—
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Zaj
A letesitmények épitése sordn a févallalkozo olyan ‘gépeket alkalmazhat, amelyek
megengedett ,, A” hangnyomésszihtje a mizeumi éplleteknél a 65 dB-t nem haladja meg.
A jelentésebb zajterhelések a beton, aszfalt burkolat bontasa alkaimaval jelentkezik. Ezek a
szennyviztisztité telep bejarata elétt jelentkeznek, a belteriilet szélétél 400m-re, kiilteriileten.

Légszennyezés megakadaiyozasa.

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogd gazai, és az utak burkolatanak bontasa soran a
felporzas okozhat légszennyezést. Az épitési teriileten csak olyan a
szabvanyoknak,orszagos eldirasoknak megfeleléen vizsgaztatott munkagép doigozhat,
amelynek szennyezbanyag kibocsatasa megfelel az eléirasoknak. A munkateriileten
(varakozas,rakodas) kerlini kell a motorok Ures jaratasat. Csapadékhianyos idében a
kézlekedési fellleteken, a bontasi szakaszokon idészakos locsolassal kell portalanitani. Egy-
egy munkateriilet hosszabb hasznalata eldtt ké - vagy kavics szérassal szilkséges az
ideiglenes portalanitast elvégezni.

Eldvilag
Az epités idejét gy kell megvalasztani, hogy a névényzetben minél kisebb kar keletkezzék.
Az épitési munka idején a nyomvonalhoz kézel kerll6 fakat, bokrokat védelemmel kell ellatn

Téj
A tervezett létesitmények a térszin alatt helyezkednek el, tehat a tajképet befolyasold

szerepik nincs.

Hulladék kezelés.

------

A csatorna, szennyviz nyomévezeték kivitelezése soran a 2000. évi XLIIl. szamu térvény 1.
szamu melléklete szerinti Q,kategoriaba sorolhaté nem veszélyes bontasi, épitési hulladékok
keletkeznek.

+ Utburkolatok bontasa: elhelyezése szilard-hulladék lerakoé helyen

» Mdlanyag: visszaszéllitasa a gyartéhoz Ujrahasznositasra:

*» Kiszorul6 f6ld: a humuszt kiilén kell teszedni és deponalni, Gjrahasznosithato. A
kiszorulé foldet az énkorményzat altal kijelSlt helyen kell deponéini tovabbi

» hasznositas esetén (feltéltés). Kiszoruld féldet termétalajon elhelyezni csak az
illetékes NTSZ killén engedélyével lehet. Kiszoruld féid, igény esetén a szilard

kommunaiis hulladéklerakd helyen takaré anyagnak felhasznalhato.

M
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Tac-Gorsium muzeumi épiiletek szennyvizelvezetése,

Veszélyes hulladék,

A kivitelezés soran véletlenszer(ien eléfordulhat olajszennyezés (Qq, ill. Qi5). Az olajjal
szennyezddott talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél (viztelenitésnél vékudm
géephaz) ahol olaj elfolydsra kell szamitani, ott a varhato elfolyas ala felfogs fémtalcat kell
elhelyezni. A veszélyes hulladékot az arra a feladatra kijeldlt szervezetnek kell &tadni,
ennek mennyisége nem tervezhetd. A csatornaépités soran a mianyag vezetékek
leszabasanai keletkezé maradékokat vissza kell szallitani a gyartohoz.

12. Tiiz elleni védelem.
A terv az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kézzétett Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatban
eldirtak figyelembevételével készilt. A tervezett létesitmények ,E> (nem tlizveszélyes)

osztalyba tartoznak. TUzallosagi fokozatuk Il. (kézepesen t(izalld). Eléz6ek alapjan kiilon
tlzvedelmi intézkedésre nincs szilkség.

A tervezett szennyvizelvezetd létesitmények Uzeme, illetve a széllitandd kézeg, a megelbzd
tlizrendészeti rendelkezések tekintetében nem veszélyes.

13. Munkavédelmi eldirasok.

A terv a hatalyos munkavédelmi el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel.

Az épitési munka sordn a munkavédelemrdl szdld 1993.XCll. torvényt és annak
modositasard! szld 2007CLXI torvény, tovabbéa a Vizligyi Szabalyzat vonatkozé részeit, a
ko- telezd miszaki eldirasokat be kell tartani.

A munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy végezheti, folyamatos mi-
szaki feliigyelet és iranyitas mellett.

A foldmunkagépeket csak az adott géptipusra érvényes nehézgépkezeldi vizsgaval, ill.
jogositvannyal rendelkezé dolgozé kezelheti.

A féldmunkagépek kezelbinek be kell tartani a gépkényvek munkavédelmi fejezetében foglalt
eléirasokat.

A gép 50 m-es hatdésugaraban illetéktelen személy nem tartézkodhat | A gépkezeld ilyen

értelm(i feliratot tartalmaz6 tablat is kételes a gép kozelében elhelyezni.

A csbvek és az idomok mozgatasa a darabsuly figgvényében Ugy térténjen, hogy egy fére
50 kg-nal nagyobb teher még révid idére se jusson.

A cstfektetés ideje alatt a munkaarokban tartézkodni tilos, azon a szakaszon, ahol a
csofektetés folyik.

Amennyiben a cséfektetés daruval torténik, az emeldgépekre vonatkozé munkavédelmi
elbirasokat, valamint az MSZ724 és az MSZ 19170/1 eldirasait be kell tartani

( llletéktelentd| elkorlatozni, hatésugaraban tartdzkodni stb. ).

A dolgozdkat be kell gyakoroltatni a daru iranyitasara.

m
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Tac-Gorsium mizeumi épitletek szennyvizelvezetése, .
A darukezeibnek az "ALLJ" jelzést barkitél el kelt fogadni akkor is, ha azt szabalytalanul
adjak. Megemelt teher ember f6lé nem keriilhet.
Kotozo csak 18. életévét betoltott, a kotdzsi munkara fizikailag és szellemileg alkalmas,
kotdzbi vizsgaval rendelkezé személy lehet.
Felemelt teherrel az emelégép csak akkor végezhet haladé mozgast, ha a gém a haladas
iranyaban all, és a teher legfeljebb 10-20 cm magassagban van a terep felett.
A munkaarokban vagy munkagtddrben szabadon vezetett kabelek biztositasat &s sériilés
elleni védelmét felfliggesztéssel meg kell oldani. Sérlilt kabel mellett munkat végezni tilos !
Megsériilt kabel! kijavitasara ki kell hivni a kabel (izemben tartdjat.
Az ideiglenes elektromos vezetékeket a mozgatd gépek és berendezések mozgasteriiletén
Kivll kell szerelni, &s az érintésvédelemrél gondoskodni kell.
Gepi foldmunka esetén a munkateriileten a kotrékezeldn és a gépkocsivezetdn kivil csak a
ducolast végzé dolgozok tartézkodhatnak, de 6k is a kotré kdzvetlen hataskdrén kivl.
Ducolassal megtamasztott munkadrokban munkat kezden, illetve végezni csak akkor sza-
bad, ha el6zetesen és idészakosan a dlcolast ellenérizték, a meglazult feszitdékeket utan-
vertek, a tamcsavarokat utan hiztak. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig
szlinetel, a munkaarokban vagy munkagdddrben munkat folytatni csak a dicolat teljes
felUlvizsgélata utan szabad.
A ducolast a visszatbités temében, alulrdl — az épités forditott sorrendjében — kelt
eltavolitani. Az elbontott szakasz helyét azonnal be kell tdlteni s tdmériteni.
Toémoritesre csak torpefesziltséggel Uzemeld, vagy kettds szigetelés( villamos hajtas(
tomoritégep hasznalhatd. A gép kezeldjének gumikeszty(it és gumicsizmat kelf viselnie.
Az 1,5 m-nél melyebb munkadrokban végzett kézi féldmunka és agyazat készitése soran a
dolgozok részére védbsisak hasznalata kételezd.
A foldvisszatéltés a cs6zona feletti drokrészben barmilyen toldlappal felszerelt fdldmunka-
géppel eivégezhett.
A visszatoltott féldet a tomérité géppel rétegenként kell témériteni. A téméritd gépek
kezelését csak konnyligépkezelsi vizégéval rendelkezd személy végezheti.
Amennyiben a munkadrokban, munkagdddrben robbanémotoros tdmérité berendezést mi-
kodtetnek, gondoskodni kell a kipufogd gazok elvezetésérdl.
A gépet Uzem kdzben ellenérzés nélkiil hagyni tilos 1
A munkak helyszinén egyéni véddfelszerelést, védbeszkdzt és védéruhazatot kell viselni a
vonatkozé 3/1979. ( V. 25. ) EGM. szamU rendelet szerint.
A felllettisztitasra és bevonasra hasznalt anyagok altalaban mérgezék és tiizveszélyesek,
ezert munkavégzés és az anyagtarolas helyén dohanyozni és nyilt langot hasznalni tilos !
A beton bedolgozasat szolgalé vibratorok kezeldszemélyzete a gép hasznélatara ki legyen
oktatva, arrdl visszakérdezéssel meg kell gydzédni, és a dolgozdknak az alairasaval is iga-
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e ————————
zolni kell. A dolgozét éré tllzott rezgésartalom elkeriilésére vonatkozo eléirasokat az MSZ
18162 és MSZ 16351 tartalmazza.

A fentieken tUl a kivitelezd biztonségi és egészségvédelmi tervében foglaltakat is be kell
tartani.

14. Tervezdi nyilatkozat.

Az 1035/1967. (XI. 29.) Korm. sz. hatérozat |. fejezet 5. pontjaban, a 12/1968. (XH. 30.) EVM.
sz. rendelet 12. § (1) bekezdés 4. pontjaban elbirtak, valamint a munkavédelemrél sz6id
1993. évi XCIII. térvényben eldirtak alapjan alulirott felelds tervezé Horvath Gyula kijelentem,
hogy az Székesfehérvar MJV Onkormanyzat, Megbizé részére készitett Tac-Gorsium
muzeumi épiiletek szennyvizelvezetése” targyl vizjogi létesitési engedélyezési tervben
szerepld miiszaki tervek és iratok, az altalanos érvény(i mliiszaki kdvetelményeket
megallapitd rendeletek, szabdlyzatok, orszagos (MSZ) és &gazati szabvanyok, valamint az
érvényes elbirdsok figyelembevételével késziiltek, azokidl valdo eltérés nem valt
sziilkségessé.,

A 157/1997. (IX. 26.) Korm. rendeletben kételezéen eldirt tervezdi néviegyzékben
szerepelek, a Magyar Mérndki Kamaranak a tagja vagyok, valamint a 104/2006. Korm.
rendeletben eléirt tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Székesfehérvar, 2016. 10.14.

At

Horvath Gyula

tervezd
VZ-T 07/0226

m
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Mellékletek

Egyeztetési jegyz6kdnyvek

%
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4112 EED-0851/2016

4112 EED J 1852/2016

E.ON Eszak-dunantdili Aramhélézati Zrt.
TERV- ES KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Késziitt: Az E.ON Eszak-dundntdli Aramhaldzati Zrt. Aramhaiézati Uzem Székesfehérvér hivatalos helyiségében,
2016.10.13. napjan,
Jelen vannak: Aramhalézati Uzem Székesfehéredr részérdl; Péing Bresztd, Bedta
Fehérvari Viziterv Kit. részérdl: Jozsef Liszl6, 06-22-315-263
Tdrgy: Tac-Gorsium miizeumi épiiletek (0235/4-025 hrsz-ek kizotti ingatlanokon keresztiil) szennyviz elvezetése

Az Aramhalézati Uzem Székesfehérvar dokumentacidja alapjan a bemutatott terv szerint végzendd munka tulajdonunkban levé [Etesitményt
ERINT.

1 kV-os foldkabel(eke)t érint.
Erintett vonal jelz8szama:
Jelen jeayzOkdnyv nem helyettesiti a kizmiikezeldi hozzaiaru

ruldst, é kiaddsara nem joqosit.

Halozat dtalakitasi ésfvagy athelyezési igény esetén, annak a villamos energiard! sz616 2007, évi LXXXVI. tirvény szerinti miiszaki és kiltség konstrukciciaval,
megvaljsithatésagaval kapcsolatban mér elézetesen keresse fel az illetékes dramhaldzati lzemet, erre vonatkozs megallapodas nélkiil a hildzatra vonatkozd tervezési
tevékenység sem folytathaté.

A kabelek a |8tesitésiik 6ta megtirtént, tobbszérés terepatrendezés kivetkeztdben a talajszint alatt a szabvanyostdl eltért mélységben is eléfordulhatnak. A

rajzokon megjeltit erdsarami féldkabel nyomvonalanak keresztezése vagy parhuzamos megkizelitése esetén kizardlag csak kézi feltarast engedélyeziink. A kézi feltiras
elmulasztdsa miatt okozott kirok miatt (fldkdbel elszakitdsa, dramkimaradas miatti fogyasztéi kérigények, dramkimaradds miatti drbevétel klesés, birsdgok, helyredliftss
kdltségei) a jegyzdkényv tirgyaban szerepld munkaban érintett Beruhazé/Kivitelezs teljes kartéritési feleldsséggel tartozik.

Erfsaramy foldkébel keresztezése és megktzelitése esetén a mindenkori hatdlyos szabvanyok elSirdsalt kel betartani. Amennyiben az elfirt tévolsdg nem tarthats, illetve
ahol a kabeleket szilard burkolat fogja takarni, ot azokat — az dramhaldzati tizem képviseldje aftal meghatarozott médon — mechanikai védelemmel kell ellitri.
A mechanikai védelem mddjat a véglegesitett tervben szerepeltetni kell, kiltségei a Beruhszét/Kivitelezét terhelik.

Er8saramil légvezeték keresztezése és megkozelitése esetén a mindenkori hatalyos, vonatkozé szabvanyokban elSirtakat illetve a 2/2013.(1.22) NGM rendeletben eldirtakat
kell betartani.A Beruhazo/Kivitelez§ kiteles a héldzat oszlopaitd! a szabvényos védstavolsagot betartani, és kételes megévni a munkavégzés sordn az oszlopok &llékonysagatt

Az elkésziilt terveket— a kbzmiikezeldi hozzajarulas végett — 3 példanyban az illetékes aramhalézati iizemnek kell benyijtani, a feltarasi munkakhoz
szakfeliigyeletet kell megrendelni — 14 nappal a munka megkezdése elétt — a kozmiikezeldi nyilatkozatban foglaitak szerint. A tervjévdhagyasban eléirt szakfelugyeletek
megrendelésének elmaradasa esetén az izembehelyezéshez nem fogunk hozzajarulni, Ezen eldirdsok elmulasztisa esetén a Beruhdzé/Kivitelezd kartéritési felelGsséggel
tartozik az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt. -nek,

Felhivjuk a Tervez6/Kivitelez6/Beruhdzd figyelmét, hogy a tervezéssel drintett teriiteten az E.ON Eszak-dunantili Aramhdlézati Zrt, ryilvantartasaban szerepld

nyomvonalrajzokon jelditeken tilmenden més, nem az E.ON Eszak-dunéntili Aramhélézati Zrt. tulajdonaban levs kabelek is eléfordulhatnak,

A tervezési és kivitelezési munkéaval érintett teriiletre illetékes halézatrész iizemeltets:

Horvath Laszl, Cim; 8000 Székesfehérvar Kiralysor 1fA., Tel.: +36 30 269 2072, Fax.: , E-mail: laszlo,horvath@eon-hungaria.com

Az E.ON Eszak-dunéntdli Aramhalzati Zrt. Aramhalézati Uzem Székesfehérvér felhivia a Tervezé figyelmét arra, hogy jelen terv és kézmiliegyeztetés! jegyzdkinyv masolata

képezze részét a tervdokumentdcidnak, A Zrt. atépitett, izemen kiviil helyezett kdbelvezetékel a foldben maradnak. A kdzmlegyeztetés érvényessége 1 &y, amelynek lejérta

utdn Ujabb egyeztetés sziikséges.

Megjegyzés: Az egyeztetett teriilet 1 kV-os csatlakozd foldkabelt érint. Az it masik oldalan 1 kV-os f5ldkabel talalhaté, mely a nyomvonalat nem érinti.
g Szakfeliigyelet kérése sziikséges, .

.alairds
Jozsef Laszi6 E.ON Eszak-dundntil Aramh;lézaﬁ
L-¥:] . '
Fehdrvéri Viziterv K. Zartkdrlen Muké?l? 1Részvén)r 82599 ON Eszak-duffintot Aramhalozat 71t

Aramhéldzati Uzem Székesfehérvar
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Halyszini szolgltatasok igazgatosag _
Eszaknyugat- magyarorszagi szolgaltatasi kozponi

BOOO Székesfehérvar Patifi u. 4.
8001 Székesfehérvar Pf. 137
Tel: 30/411-8699 Fax;

Fehérvari Viziterv Kft.
Székesfehérvar
Hosszusétatér 1.
8000
Ugylratszam: 4203532-63517358-2/2016
Ugyintézs: Scheffer imre
Telafon: 30/411-9699
Telefax:
E-mait cfm:
Melléklet:

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonositd: 2201/2016

Targy jellege: VIiZ, CSATORNA

Targy heélyszine:

Targy: Tac-Gorsium mizeumi épiiletek szennyvizelvezetése

Tisztelt Cimzett!

A targyi témaban igazgatésagunkhoz benytijtott terveit megkaptuk. Megallapitottuk, hogy a
tervezett létesitmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és tizemeltetésében 16v5 tavksziési halézatot
NEM érint.

Téargyi létesitmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a
kézmiikezel6i hozzajarulasunkat megadijuk.

Zaradék; Az zemeltetti nyilatkozat érvényessége: 2017.10.12 _
Csatolt tervtd! eltérd nyomvonal, illstve eltéré miszaki megoldasok alkalmazésa esetén (j

engedélyezési
eljarast kell inditani. 1
Székesfehérvér, 2016.10.12 oo o
NACKARTULSI Ny,
Udvizlettel, Hulysvind Seclyittede ol lnaroeidos s

Cszaleayugats risigi sxetadttorat b 1]
Magyar Telekom Nyit, Cazadugat magyrotsaigisachadite f

hitp://127.0.0.1:4076/1AOD1E/0/ 2016.10.12.



Szama: $z1622/2016

E.ON Dél-dundntili Gazhalozat Zartkorlien MGKods Részvénytarsasag
Gazhalézati Uzem Székesfehérvar

KOZMUEGYEZTETES! JEGYZOKONYV
Késziilt: Az E.ON Dél-dunantuli Gazhalozati Zit. Gazhalézati Uzem Székesfehérvar
‘ hivatalos helyiségében 2016 év 10 hd 11 nap
Jelén vannak:
E.ON Dél-dundntili Gazhalszati Zrt. részérd: Bana Gabyriella
Egyezietést kérb tarsasdg részérbl:  Fehérvari VIZITERY, 8000 Székesfehérvar, Hosszlisétatér 1
Targy: Tac, Gorsium Muzeumi épiilotek szennyviz elvezetése

Atadott dokumentscis: -
Atvett dokumentécié :  helyszinrajz, terv \
E.ON Dél-dunantlli Gazhalozati Zrt. nyilvantartasa alapjan a bemutatott terv szerint
végzendd munka, a tulajdonunkban 16vd eloszté halszatot
{1 ERINTI T x| NEMERINTI
Az érintettség tipusa _ _
[ Kéresztezés, megkozelités [ Aslakitas o
Az érintett gazeloszto és célvezetek halézat nyomasfokozata és biztonsagi tvezete a kivetkezs:
.| Kisnyomas 3 ~3 meéter{védelembe helyezve 2 -2  méter)
| Kozepnyomas ~ §5:5 méter(védelembehelyezve 3 -3 méter)
L .| Nagykbzép-nyomas 9 -9  méter{védelembe helyezve 7 -7  méter)

Erintettség esetén: B

Ateriietrd! megkdzelltési vagy keresztezési tervet kell készitent,(203/ 1988 karmanyrerid, 19/A§.)

Az elkésalilt kiviteli terveket — egyetértési nyilatozat végett - 3 példanyban az illetékes Tertlet-

gazdanak be kell nyljtani. A benyditas elmulasztssa esetén a tervez te ény Kivitelezé-

sének magkezdeos hez ném 'éfi"{.l_l ink hozza.

A tervezési es kivitelezési munkaval rintstt halozatizemeltetés| terileti reférens

neve: Sztojesov Zoltdn

tolefonszama:  30-853-0890

Cim:  E.ON Dél-dunantuli Gazhalézati Zit, Gazhalézati Uzem Székesfehérvar
Telefon: 22/525 411, Telefax; 22/525 410, Uzemiranyitas telefonszama: 86/301-301

E.ON Dé-dunantili Gazhalozati Zrt. Gazhaiszati Uzem Szekesfehérvar felhivia a tervezs figyel-

mét arra, hody jelen kdzmii egyeztatési jegyz0konyv mésolata képezze részét a kiviteli terv-

dokumentacionak,

ABIk. 2012, &vi C. torvériy 323.§ (1): ;Aki kozérdek( izem miiktdésat jelentds mértékbén

megzavarja, blintett miatt egy évtdl ot avig terjeds szabadségvesztéssel bintethetd.

A létesitmenyrongalds és a gézenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett ksltségek a

BeruhazotiKivitelez8t terhelik.

A kizmliegyeztetés érvényessége a KeltezéstGl szamitott 1 évl A tulajdonjogl viszonyokban, vagy a

tervben bekdvetkez8 bammllyen jelleg(i valtozas, vagy a terv lejirata esetén tij egyeztetds sziikséges!

Megjegyzés:

tervezb

Azonosito: 1143_eb_ 1 (hatalyba lépés datuma:2011.02.15)) oldat: 1/2




Emlékeztets

Késziilt: Székesfehérvar, 2016. augusztus 24,

Térgy: Téc - Gorsium mizeumi éptiletek vizellatss és szennyvizelvezetése

Jelen voltak:T4c K6zség Onkorményzati Hivatal rész&rdl: Horvéth Tamés
Szent Istvan Kirdly Miizeum részér6l: Nédorfi Gabriella
Fehérvari VIZITERV Kft. részérdl: Horvith Gsrula
Bal4zs Jozsef
Székesfehérvar MIV Onkorményzata részér6l: Kardos Ad4m
/Jelenléti {v késziilt/

Az Onkorményzat képvisel8je kszéntistte a jelenlévket, és elmondta, hogy a T4c - Gorsium tertiletén
létesiilt létogaté kdzpomtra és a kapcsolédé létesitményekre vonatkozéan a Fejér Megyei
Korményhivatal Székesfehérvar Jérdsi Hivatala Epitésiigyi &s Orokségvédelmi Osztdlya a
haszndlatbavételi Engedélyt kikotésekkel adta meg. Az FE-08/EPIT/272-8/2016 tigyiratszdmb
Hatérozat egyik kikotése, hogy az Epittets a megfeleld bakterologiai és kémiai paraméterii ivovizet
biztosité segédberendezést, vagy telepiilési ivéviz kdzmiikapcsolatot 1étesitsen.

Az Epittetd a segédberendezés lehet8ségét is megvizsgalta azonban a telepiilési ivoviz kézmiikapesolat
létesitése mellett dontott,

Székesfehérvir MJV Onkorményzata a Tic - Gorsium mizeumi éptiletek vizelldtis &s
szenuyvizelvezetés kozmiivezetékeinek kiépitéséhez tervezési szerz6dést kotott a Fehérvéri
VIZITERV Kft. -vel,

A jelen egyeztetés célja a tervezési részletek valamint a nyomvonal meghatiroz4sa,

Téc Onkorményzatanak Polgérmestere Elmondta, hogy a 0232/1 ingatlan tulajdonosa hozz4j4rul, hogy
sziikség esetén az 6 ingatlandn 4thaladjon a nyomvonal. Elmondta tovabbd, hogy a szennyviztisztité
telep jelenleg maximélis kihasznéltség melett fizemel, s ahhoz, hogy a Gorzium rakétésre keriilhessen
a szennyviztisztitd telep bévitése szikséges. A telephely bévitését Tac kozség Onkorményzata
megterveztette, melyet T.O.P —os pélydzathé] kivannak megvaldsitani.

Horvath Gyula tervezd elmondta, hogy egyeztettek a Fejérviz Zrt. —vel, akikt6l megkaptdk a
récsatlakozasi pontokat, s felvetette azt a kérdést, hogy az elkésziilt hdlézatok kinek a tulajdondba
kertilnek. Elmondta tovébbé, hogy a nyomott vezetékek a bek&tdtton a -Gorzium irdnyéba haladva —
jobb oldali padkéban keriilnének elvezetésre, mely sordn a beruh4zas csak a Téci és Székesfehérvari
Onkormérnyzat tulajdondban 1év6 ingatlant, valamint a 0231 hrsz. —G /Sérviz/ ingatlant érintené. a 0231
hrsz, ingatlannal kapcsolatban a Sarviz kezeltjével kell megallapoddst kotni. ‘

Tervezdi oldalrd] felmertilt az a lehetdség, hogy a meglévé szennyviztarozé medence mellé, egy kisebb
kapacitdsh szennyviztarozé medence kertilne elhelyezésre, mely azt a célt szolgalns, hogy a teriileten
ne kelljen nagy mennyiségli szennyvizet tirolni, a kiilonboz6 kellemetlen szagok elkertilése végett,
ugyanakkor sziikség esetén a meglévé nagyobb medence —az Gj medencével 8sszekapcsolva~
biztositand a nagyobb rendezvények kapcsan szitkséges mennyiséget.

1



A jelenlév6k megdllapodtak arra vonatkozéan, hogy éves szinten ~50.000 litogatéval, és napi
maximum 5000 fével kell a tervezés sorsn szdmolni.

A jelenlévbk a tervdokumenticié elkészitésére vonatkozéan abban maradtak, hogy két
tervdokumentéci6 késziil, azonban a megvalésitist egyiitt kezelik.

Székesfehérvar; 2016. augusztus 24,

Az emlékezetdt Ssszedllitotta:

Kardos Addm
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