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1. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 

1.1. Tervezési feladat 
A tervezési feladat Székesfehérvár, Arany János utcai meglévő szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték és 

csapadékvíz csatorna átépítése kiviteli tervének elkészítését tartalmazza. 
A tervezett létesítmények beruházója és engedélyese Székesfehérvár MJV. Önkormányzata, 8000 

Székesfehérvár Városház tér 1. 

2. ALAPADATOK, ÉRINTETT TERÜLETEK 
• A tervezési területről a beruházó geodéziai felmérést készíttetett 
• A meglévő közművek: gáz- és vízvezetékek, távközlési kábelek, elektromos földkábel,  szennyvíz és csa-

padékvíz csatorna, nyilvántartását a város közműtérképe tartalmazza, melyeket a tervezési alaptérképre 
átvezettünk 

• Tervezési alaptérképet a város digitális alaptérképének felhasználásával állítottuk elő 
• A tervezett közművek a 282/3, a 358/1,  és a 347 hrsz-ú, Önkormányzati tulajdonban lévő területeket érin-

tik. 
• A Közlekedésfejlesztés Mérnöki Iroda Kft. 2016-ben kiviteli tervet (TSZ: 989) készített az Arany János ut-

ca burkolat felújítási munkáihoz.  
• A Projekt stúdió 2 Bt. 2016-ban készített tervet a Négykaréjos templom régészeti emlékeinek  bemutatása 

címmel. 

3. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT, TERVEZETT MEGOLDÁS 

3.1. Meglévő állapot 
  A meglévő szennyvízcsatorna a Városház tér és a Szent István tér között húzódik, a Plébánia előtti 
magaspontján lévő öblítőaknán keresztül. A DN350/b. szennyvízcsatorna a biogén kénsav korrózió okozta 
anyagkárosodás miatt, jelentősen romlott, helyenként töredezett, ezért átépítése szükségessé vált.  
 Az Arany János utca használati víz és tűzivíz ellátását jelenleg egy a Városház tér és a Szent István tér 
között található, DN80/öv. vízvezeték biztosítja. Ez a vízvezeték képes kielégíteni a szükséges vízigényeket, de 
az utca burkolatának felújítása, és a meglévő vízvezeték anyagainak öregedése szükségessé teszi a meglévő 
vízvezeték átépítését. 
 A meglévő DN300-350/b. csapadékvíz csatornák  részben a Városháza tér felé, részben pedig a Szent 
István tér felé vezetik el az épületekre ill. a burkolt felületekre hulló csapadékvizet.  Állapotuk szintén rossz,  több 
helyen töredezettek, így cseréjük indokolttá vált.  
 A meglévő közműveket a városi közmű alaptérkép tartalmazza, amelyeket a tervezési alaptérkép is 
tartalmaz. A közmű-üzemeltetőkkel a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, a közműnyilatkozatukat be-
szereztük, melyek a tervdokumentáció részét képezik. A terveken ábrázolt közművek vízszintes és ma-
gassági elhelyezkedése több esetben bizonytalan lehet, ezért a kivitelezés megkezdése előtt, az adott 
üzemeltető szakfelügyelete mellett, azok nyomvonalát óvatos kézi földmunkával fel kell tárni. A Városház 
tér 1. és 2. sz épület közötti acél védőcsőben lévő távhővezeték városi tulajdonban van, felújítása 2016-
ban történt meg. 

3.2. Tervezett megoldás 
Az új közművek kiépítését az utca burkolatának felújítása és a meglévő viziközművek rossz állapota in-

dokolja. A Bazilika előtt a Szent János Pál pápa téren, a Stockplan Kft. tervei alapján, járható üvegfödémmel le-
fedett régészeti bemutatóhely kerül kialakításra. Jelenlegi információnk szerint a Géza Nagyfejedelem téri mész-
kő burkolat is bazaltkő burkolatú lesz, ezért az itt lévő ivóvíz bekötéseket is átépítjük. 
A régészeti bemutatóhely közmű csatlakozásait egyeztettük a tervezővel, a tervezési határ az építmény falától 
számított 1,0m. 

A tervezett DN200/kőagyag szennyvízcsatorna nyomvonala a szűk hely miatt a meglévő szennyvízcsa-
torna nyomvonala mellett húzódik. A kezdőszelvény (0+000 szelv.)  a Szent István téri csatlakozó akna, a vég-
szelvény (0+132,2 szelv)  a Plébánia előtti magaspont. 
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A tervezett D125/KPE vízvezeték a Városháza téri DN150/öv. vízvezetéken lévő tolózárhoz csatlakozik, a  
Szent István téren pedig a  DN100/öv. vízvezetékről ágazik le, meglévő tolózáraknákban. A tervezett ivóvízveze-
ték részben új nyomvonalon, részben a meglévő,  kiváltandó vízvezeték mellett halad, attól eltérő mélységben.  

A tervezett DN300/KGPVC csapadékvíz csatornák részben a Városháza tér felé, részbe pedig a Szent 
István tér felé, meglévő tisztítóaknákba csatlakozva vezetik le a csapadékvizet. 

3.3. Közmű kiváltások 
Az általunk tervezett viziközművek nyomvonala a tervezett régészeti hely kialakítását már figyelembe ve-

szi, így az erre a területre eső szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték, csapadékcsatorna elbontható. 
Távközlési kábelek: a Bazilika előtti járdában húzódó kábeleket a Kálmáncsai Domokos szobra előtti ak-

na, valamint a Bazilika DK-i sarka előtt lévő akna közötti szakaszon ki kell váltani. A kiváltásra vonatkozó Magyar 
Telekom NyRt. által adott árajánlat összegét a költségvetési kiírásban szerepeltetjük. 

Elektromos kábel: a tervezett régészeti bemutatóhely 2014-es feltárásánál egy feszültség alatti elektro-
mos kábelt találtak a régészek. A kábel sem az összközműves térképen, sem  az EON Észak-dunántúli Áramhá-
lózati Zrt. nyilvántartásában nem szerepel.  A kábelt az Áramszolgáltatóval történt egyeztetés alapján az építés-
kor kell feltárni és a funkcióját kideríteni. 

Gázvezeték: a régészeti bemutatóhely környezetében a működő gázvezeték kiváltására az EON Dél-
dunántúli Gázhálózati ZRt. Székesfehérvári Hálózati Régióközponja tervet készít. A régészeti bemutatóhelynél 
lévő, üzemen kívüli gázvezetéket az EON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakfelügyelete mellett el kell bontani, 
a megmaradó vezeték végeit betonnal kell lezárni. 

4. A TERV ISMERTETÉSE 
Érintett területek táblázata 
Vezeték jele Érintett hrsz.-ok Terület jellege Tulajdonos 
SZV-AR 
V-AR 
CS1-AR 
CS2-AR 
CS2-1-AR 

282/3 út( közterület) Székesfehérvár MJV.Önkorm. 

358/1 út( közterület) Székesfehérvár MJV.Önkorm. 

347 út( közterület) Székesfehérvár MJV.Önkorm. 

4.1. SZV-AR j. szennyvízcsatorna 
 A tervezett SZV-AR jelű szennyvízcsatorna a meglévő szennyvízcsatorna kiváltására épül. A csatlakozási 
pontban (0+000 szelv.) lévő Szent István téri aknát, annak rossz állapota miatt el kell bontani és új aknát kell épí-
teni. A szennyvízcsatorna végpontját a Plébánia előtti (0+132,2 szelv.) terveztük. Ebbe a végaknába kötjük át a 
309 hrsz.ú épület DN150/KGPVC HB jelű bekötővezetékét, így mivel a meglévő szennyvízcsatornán a Városhá-
za tér felé egyéb házi bekötés nem található, a szennyvízcsatorna ezen szakasza, valamint a tervezett régészeti 
lelőhelyre eső szakasz felhagyhatóvá válik.  
  Az SZV-AR jelű szennyvízcsatornát DN200mm-es tokos mázas kőagyag csőből terveztük, kiépítési 
hossza összesen 132,2 m. Magassági vonalvezetése 2,70-3,16 m leásási mélység között változik, a lejtése 10-
58‰.  A HB jelű bekötővezetéket DN150/KG-PVC (SN4-SDR41) csőből terveztük,  hossza összesen 33,0 m. A 
bekötővezeték töréspontjaira DN200/200 méretű tisztítóidomot kell elhelyezni. 
 A tervezett szennyvízcsatorna a meglévő és tervezett közműveket aluról keresztezi. A szennyvízcsator-
nára 6db DN100/b., előregyártott elemekből építendő tisztítóaknát terveztünk, DN600, 400 kN terhelésű öv. 
fedlappal. 
 A szennyvízcsatornára, a meglévő bekötéseket át kell kötni. Ahol egy ingatlanon több bekötés van, az 
építés során fel kell deríteni, hogy melyik az élő bekötés, és annak helyén kell az új bekötést megépíteni. A meg-
lévő bekötések zömében azbesztcement anyagúak, és mivel a beton gerinccsőre közvetlenül csatlakoznak, a 
bekötések lejtése és telekoldali folyásfenék szintjük nem ismert. Az építés során a bekötések telekoldali pontját 
fel kell tárni, ennek függvényében, és a meglévő ill. egyéb tervezett viziközművek közötti védőtávolság betartá-
sának figyelembevételével a gerincvezeték fektetési mélysége csökkenthető.  
 A tervezett bekötések  átmérője DN150mm anyaguk KG-PVC lejtésük 10‰. A 23db átkötés hossza ösz-
szesen 75,5m. A bekötések telekoldali végén lévő műanyag tisztítóidomokat a zártsorú beépítés miatt az épüle-
tek előtti járdában kell elhelyezni. A bekötések a tervezett új szennyvízcsatornába műanyag KG-PVC idomokkal 
csatlakoznak.  
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 A tervezett szennyvízcsatorna építése során, a szennyvízelvezetési szolgáltatást folyamatosan fenn kell 
tartani, az ideiglenes szennyvízátemelést a kivitelezőnek kell biztosítani. Az új csatorna építésekor, a meglévő 
gerinccsatornát, valamint annak tisztítóaknáit, az új nyomvonallal érintett részeken és a régészeti lelőhelynél el 
kell bontani. A meglévő házi bekötéseket is el kell bontani, a bontási törmeléket a kijelölt lerakóhelyre kell elszál-
lítani. 
Az Üzemeltető Fejérvíz Zrt. közműkezelői nyilatkozatában leírtakat maradéktalanul be kell tartani (beépítendő 
anyagokra, ill. a szakfelügyelet megrendelésére vonatkozóan).  
Az Arany János utca Városház tér 1. épületénél a szennyvízcsatorna kamerás vizsgálata során beton házi bekö-
tést találtunk. Amennyiben a kivitelezés folyamán a bekötés élőnek bizonyul, a meglévő DN350mm-es beton 
szennyvízcsatornába a helyszínrajzon jelölt helyen, DN150/KGPVC csövet kell behúzni, aminek a végén mű-
anyag tisztítóidomot kell elhelyezni, majd ezt csatlakoztatni a meglévő bekötéshez. 

4.2. V-AR j. vízvezeték 
 A tervezett V-AR j. vízvezeték az Arany János  utcai ingatlanok használati és tűzivíz igényeit biztosítja.  
Az új vezeték nyomvonala jellemzően a meglévő, kiváltandó vízvezeték mellett halad, kivéve a Bazilika előtti 
részt, ahol a már említett, tervezett régészeti bemutatóhely miatt a tér ÉNY-i részén kerüli meg azt. 
 A vezetéket D125 mm-es, PE100, SDR17 KPE csőből terveztük. Kiépítési hossza 242 m. 
 Kezdőszelvényében (1. csp. 0+000 szelv.) a meglévő Városház téri DN150/öv.vízvezetékhez, a végponti 
szelvényében (8 csp. 0+242 szelv.) a Szent István téri  tolózáraknához csatlakozik.  
A csatlakozási pont az 1 sz csomópont (0+000m)  szelvényben lévő földalatti tolózár karimája. Ide 1 db DN100-
as multijoint idomot terveztünk. A 2 sz. csomópontban (0+067,3 m) DN100-as méretű földfeletti tűzcsapot tervez-
tünk, a csomóponti vázlatok szerinti kialakítással. A tűzcsaphoz 0,5 m3 térfogatú, geotextíliával határolt, kavics 
szivárgót kell építeni. A tűzcsapot a nyomvonaltól elhúzva, az épület előtt kell elhelyezni. A 3 sz. csomópontban 
(0+087,9 szelv.) 18°-os iránytörést kell megépíteni, hegesztett idomokkal, elektrofittinges csőkötéssel. 
 A 4 sz. csomópontban (0+107,3 m) DN100-as méretű földfeletti tűzcsapot terveztünk, a csomóponti vázlatok 
szerinti kialakítással. A tűzcsaphoz 0,5 m3 térfogatú, geotextíliával határolt, kavics szivárgót kell építeni. A tűz-
csapot a nyomvonaltól elhúzva, az épület előtt kell elhelyezni. A 8.sz.ház előtt lévő tűzcsapot el kell bontani. 
Az 5 sz. csomópontban (0+110 szelv.)  a magaspontra 1,5x1,5m belméretű légtelenítő aknát terveztünk. A cso-
móponti vázlatok szerinti kialakítással 1db DN150/50-es öv. T idomot, 1db DN100-as szakaszoló gumiékzáras 
tolózárat kézikerékkel, 1db DN100-as multijoint idomot, valamint a vízzáróan kialakítandó aknafalon átvezeté-
sekhez öv. F ill. öv. FF idomot kell elhelyezni. A függőleges ágra a magasponti elhelyezkedés miatt, 1db DN50-
es gumiékzárású tolózárat kézikerékkel, és 1db DN50-es automata légtelenítő berendezést terveztünk. 
A 6 és 7 sz. csomópontban (0+218 és 0+222,4 szelv.) 45°-os iránytörést kell megépíteni, hegesztett idomokkal, 
elektrofittinges csőkötéssel. 
A 8 sz. csomópont ( 0+242 m) a Szent István tér utca torkolatában lévő aknába történő csatlakozást ábrázolja. A 
megmaradó aknában a meglévő idomokat (a Várkörút irányában lévő tolózár kivételével) el kell bontani, és a 
csomóponti vázlat szerinti kialakítással 1db DN80/100/150-es méretű mosatócsonkos T idomot, 1db DN80/80-as 
T idomot, 2db DN80-as, 1db DN100-as gumiékzáras tolózárat kézikerékkel, 2db DN80-as, 1 db DN100-as 
multijoint idomot, valamint 1db DN80-as FF idomot kell elhelyezni. Az aknafalon történő átvezetést vízzáróan kell 
megépíteni. A meglévő DN80/öv. csövekhez a csatlakozást DN80/80-as tok-tokos multijoint  összekötő idommal 
terveztük megépíteni. 
A meglévő gázvezetékek keresztezéseihez, a szabványban előírtnál kisebb megközelítés távolságaihoz 
DN150/KG-PVC védőcsöveket terveztünk, a helyszínrajzon jelöltek szerint. A tervezett vízvezeték a meglévő 
közműveket (gázvezetékek, távközlési és elektromos földkábel, csapadékcsatorna, távhő vezeték) alulról, a 
szennyvízcsatornát ill. annak házi bekötéseit felülről  keresztezi. Magassági vonalvezetése 1,50-1,63 m leásási 
mélység között változik. A vezeték fölé 50 cm-re, PE anyagú jelző szalagot kell elhelyezni. A meglévő, felha-
gyásra kerülő ivóvízvezeték  végeit, az új vezeték átkötése után vízzáró módon kell lezárni. 

4.2.1 Vízbekötések 
 A meglévő, különböző csőanyagú és átmérőjű vízbekötéseket (21db) is át kell építeni. Készül: 1db 
D50/KPE, 2db D40/KPE, 7db D32/KPE és 10db D25/KPE házi bekötés. A gerincvezetékről a lecsatlakozásokhoz 
a részletterv szerinti kialakítással, 1db öv. megcsapolóhidat, 1db golyóscsapot, 1db sárgaréz anyagú menetes-
tokos gyorskötő 90°-os ív idomot, a meglévő vízmérőhelyhez való csatlakozáshoz 1db tokos-menetes gyorskötő 
idomot és 1db kombinált visszacsapó szelepes elzárót (a meglévő cseréjével) terveztünk, a házi bekötés szerinti 
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átmérővel. A házi bekötéseket a meglévő vízmérőhelyig kell kiépíteni. Az épület ill. pince falán átvezetett házi 
bekötéseket vízzáróan kell kivitelezni.  
Az Üzemeltető Fejérvíz Zrt. közműkezelői nyilatkozatában leírtakat maradéktalanul be kell tartani (beépítendő 
anyagokra, ill. a szakfelügyelet megrendelésére vonatkozóan). 
A meglévő fogyasztók folyamatos vízellátását biztosítani kell,  azt csak az élőre kötések idejére szabad korlátoz-
ni. Az elkészült és minősített vízvezeték élőre kötéseit, az Üzemeltető Fejérvíz Zrt. végzi, azokat tőle kell meg-
rendelni. 

4.3. Csapadékvíz csatornák 
 A tervezett CS1-AR, CS2-AR és CS2-1-AR jelű csatornák a meglévő csapadékcsatornák kiváltására 
épülnek. A csatornák elvezetik az útburkolatra hulló, valamint az épületek tetőlefolyói által összegyűjtött csapa-
dékvizet. 
A csapadékvíz csatornák  tervezésénél figyelembe vettük a bevezetőben említett burkolat felújítási terv koncep-
cióját, kiegészítve a Bazilika előtti régészeti bemutatóhely tervezett megoldásával. Eszerint az Arany János ut-
cában a Szent István tér és a II.János Pál Pápa tér, valamint a tér és a Városház tér közötti részen a meglévő 
bazalt nagykockakő burkolat elbontásra, majd a közmű rekonstrukció után visszaépítésre kerül oly módon, hogy 
a meglévő kiemelt szintű járdák megszűnnek, az így kialakuló járófelületek az út középvonalában elhelyezkedő 
vápák felé lejtenek. A II.János Pál pápa téren a Bazilika előtti kiemelt szintű járda megszűnik, a Bazilika felől a 
Megyeház utca irányába a burkolat 1%-os lejtéssel épül meg. Az új csatorna építésekor a csatorna nyomvonala 
melletti meglévő gerincvezetéket, ill. tetőlefolyó bekötéseket el kell bontani, a bontási törmeléket a kijelölt lerakó-
helyre kell elszállítani. 

4.3.1. CS1-AR jelű csapadékvíz csatorna 
 A csatlakozási pont (0+000 szelv.) a Szent István tér torkolatába lévő tisztítóakna. Az aknát ∅80cm 
belméretű, hordalékfogós tisztítóaknára kell átépíteni. A csatorna a meglévő csatorna nyomvonala mellett, az 
Arany János utca tengelyében, annak keresztirányú mélyvonalán, a tervezett vápa nyomvonalán halad. A meg-
lévő csatorna végaknája jelenleg a 11.sz ház előtt van, a tervezett csatorna végaknáját (0+149,2 szelv.) a 
Bazilka elé terveztük, így annak a bejáratánál lévő Déli tetőlefolyója (ami jelenleg a Városház tér felé van elve-
zetve) beköthető, ezáltal a tervezett régészeti bemutatóhelyre eső csapadékvíz csatorna felhagyható.  
  A csatornát a 0+000-0+136,1 szelvények között DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, tömör falú 
csőből terveztük 136,1 m. hosszban, a 0+136,1-0+149,2 szelvények közt pedig DN250/KG-PVC (SN4-SDR41) 
csőből  13,1 m hosszban. Magassági vonalvezetése 1,18-2,02 m leásási mélység között változik, a lejtése 5-
59‰.  A csatornára 9db ∅50/b. méretű,  előregyártott elemekből építendő hordalékfogós víznyelőaknát tervez-
tünk, 50x50cm-es 400 kN terhelésű öv. ívelt rácsozatú víznyelős fedlappal, valamint szennyfogó kosárral.  
 A csapadékvíz csatornára, a meglévő tetőlefolyó bekötéseket is át kell kötni. A bekötésekre, a tisztítható-
ság miatt, az épületek elé öv. tisztítóidomot kell elhelyezni. A tervezett bekötések  átmérője DN150mm, anyaguk 
KG-PVC, lejtésük 10‰. A 24db bekötés hossza összesen 74,4m.  A bekötések vagy a tervezett új csapadékvíz 
csatorna víznyelő aknájába, vagy a gerincvezetékre műanyag KG-PVC idomokkal csatlakoznak.  

4.3.2. CS2-AR jelű csapadékvíz csatorna 
 A csatlakozási pont (0+000 szelv.) a Városház  tér torkolatába lévő tisztítóakna. A csatorna a meglévő 
csatorna nyomvonala mellett, az Arany János utca tengelyében, annak keresztirányú mélyvonalán, a tervezett 
vápa nyomvonalán halad. A meglévő csatorna végaknája jelenleg a Plébánia előtti tetőlefolyó bekötésnél van. 
Mivel ezt a bekötést átterveztük a CS1-AR csatornára, így a tervezett régészeti bemutatóhely területére eső csa-
tornaszakasz felhagyható. Az új csatorna végaknája (0+089,1 szelv.) az Arany János u. 5.sz ház elé kerül. 
  A csatornát a DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, tömör falú csőből terveztük, kiépítési hossza 
89,1 m. Magassági vonalvezetése 1,45-1,73 m leásási mélység között változik, a lejtése 22-65‰.  A csatornára 
6db ∅50/b.méretű,  előregyártott elemekből építendő hordalékfogós víznyelőaknát terveztünk, 50x50cm-es 400 
kN terhelésű öv. ívelt rácsozatú víznyelős fedlappal, valamint szennyfogó kosárral. 
 A csapadékvíz csatornára, a meglévő tetőlefolyó bekötéseket is át kell kötni. A bekötésekre az épületek 
előtt öv. tisztítóidomot kell elhelyezni. A tervezett bekötések  átmérője DN150mm, anyaguk KG-PVC, lejtésük 
10‰. A 11db bekötés hossza összesen 36,1m.  A bekötések vagy a tervezett új csapadékvíz csatornába víz-
nyelő aknájába, vagy a gerincvezetékre műanyag KG-PVC idomokkal csatlakoznak.  
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4.3.3. CS2-1-AR jelű csapadékvíz csatorna 
 A csatlakozási pont (0+000 szelv.) a CS2-AR jelű csatorna 0+067,8szelvényben lévő víznyelő aknája. A 
csatorna a Szent Anna kápolna irányában haladva befogadja az onnan érkező meglévő DN350/b. csatornát, 
majd a Bazilika bejárata felé fordulva elvezeti annak, a bejáratától Északra lévő tetőlefolyóját. A meglévő csator-
na Kálmáncsai Domokos szobra alatt húzódó szakasza felhagyhatóvá válik. 
  A csatornát a DN300/KG-PVC (SN4-SDR41) ) homogén, tömör falú csőből terveztük 7,4m hosszban, va-
lamint  DN250/KG-PVC (SN4-SDR41) csőből, 16,4m hosszban 
Magassági vonalvezetése 1,37-1,72 m leásási mélység között változik, a lejtése 9-29‰.  A csatornára 2db 
∅50/b.méretű,  előregyártott elemekből építendő  tisztítóaknát terveztünk 50x50cm-es 400 kN terhelésű öv. ívelt 
rácsozatú víznyelős fedlappal, valamint szennyfogó kosárral. 
Az 1.sz aknába kell bekötni DN350/KGPVC bekötéssel az érkező DN350/b. csatornát.   
A csapadékvíz csatornára, a Bazilika tetőlefolyóját is át kell kötni. A bekötésre a templom előtt öv. tisztítóidomot 
kell elhelyezni. A tervezett bekötés  hossza 4,2m, átmérője DN150mm, anyaga KG-PVC, lejtése 10‰.  

4.4. Kitűzés 
 A tervezett vezetéket a törésponti koordináták alapján kell kitűzni. A terven megadott magassági adatok 
BALTI tengerszint felettiek. 

4.5. Kivitelezés 
 Jelen tervben a meglévő  bazalt nagykockakő burkolatok, a Géza Nagyfejedelem térnél a vízbekötések-
kel érintett mészkő burkolatok, valamint a Szent István térnél lévő aszfalt, és térkő burkolat elbontását és elszál-
lítását költségeltük.  
  A kivitelezés megkezdése előtt az érintett közműveket, óvatos kézi földmunkával fel kell tárni. A terve-
zett vízvezeték dúcolással biztosított földárokban épül. A vezetéket 30 cm vastagságú homokágyba kell fektetni. 
Az ágyazati réteget, valamint a csőzónába visszatöltött földet kézi erővel 85%-os tömörségűre, a csőzónán kívül 
visszatöltött földet szintén rétegenkénti tömörítéssel, 90%–os tömörségűre kell tömöríteni. A földmunkával meg-
bontott területet 1,0 m magas biztonsági védőkorláttal kell körülhatárolni, melynek szükségszerinti megvilágítá-
sáról a kivitelező köteles gondoskodni. A kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani. 
 A munkavédelemről szóló 47/79 Mt. számú rendeletben foglaltak, valamint az ágazati szakmai előíráso-
kat a kivitelezés teljes időszakában betartandók. A kivitelező munkavédelmi felelőst köteles kijelölni és biztosíta-
ni a kivitelezés egész időtartamára. 

4.6. Nyomáspróbák, víztartási próba 
 Az elkészült vízvezetéket nyomáspróbának kell alávetni. A próbanyomás értéke P = 1,5 * Püz + 1 bar. 
A nyomáspróbákat, a műszaki ellenőr és az üzemeltető jelenlétében kell elvégezni. Az elvégzett és eredményes 
vizsgálatokat dokumentálni kell. Az elkészült vízvezetéket fertőtleníteni kell, nátrium-hypoklorit 5-szörös vizes ol-
datával, 24 órás behatási idővel, majd 24 óra után a vezetékeket négyszeres mennyiségű vízzel át kell öblíteni. 
Öblítés után, vízmintát kell venni és akkreditált laborral be kell vizsgáltatni. A vezetékeket, csak a negatív vízmin-
ta és az eredményes műszaki átadás után lehet a vízszolgáltatásba kapcsolni. 
 Az elkészült csatornákat víztartási próbának kell alávetni. A víztartási próbát 24 órás feltöltés után, az 
üzemeltető és a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni. 

4.7. Helyreállítások, geodéziai bemérés 
A tervezett burkolatok megépítését jelen terv nem tartalmazza, az a hivatkozott burkolat felújítási tervben szere-
pel. 
Az elkészült vízvezeték geodéziai bemérését el kell végezni a jelenleg érvényben lévő 324/2013 kormányrende-
let alapján (E-közmű nyilvántartás), és digitális formában az üzemeltetőnek át kell adni. 

5.  KÖRNYEZETVÉDELEM 
 A tervezett közművek kivitelezésekor az építési munkákat úgy kell megszervezni és elvégezni, hogy az a 
legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a 
környezetkárosítást. 
A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével, a környezeti elemek - föld, víz, leve-
gő, élővilág, az ember által létrehozott környezet – kíméletével, takarékos használatával és a keletkező hulladék 
csökkentésére törekedve kell végezni. 
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Környezetterhelés a kivitelezés során alkalmazásra kerülő, belsőégésű motorral üzemelő gépek kipufogógázai-
ból származhatnak. A kivitelezés szervezésekor törekedni kell az optimális üzemidő elérésére, amely a terhelés 
csökkenését eredményezheti. 
Környezetszennyezés a gépek üzem- és kenőanyaggal való feltöltése során, esetleges meghibásodásból ere-
dően – üzemanyag, kenő- és hidraulikaolaj, hűtőfolyadék elfolyásából – eredhet. A gépek karbantartása és feltöl-
tése során fokozott gondossággal ez elkerülhető. 
Amennyiben a felsorolt anyagok bármelyike a talajra került, a szennyezett talajt haladéktalanul fel kell szedni és 
ellenőrzött ártalmatlanító helyre kell szállítani. A szállítást olyan eszközzel kell megoldani, amely kizárja a továb-
bi környezetszennyezés lehetőségét. Az építés során a környezetre ártalmas veszélyes anyag nem keletkezik. A 
megbontott talajt eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani, zöld területen humusszal beteríteni és füve-
síteni. A kitermelődő nyerstalaj parkosított részre nem kerülhet, az elhelyezésre a beruházó területet biztosít. 
Az építés során a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakat külön be kell tartani. 

6. MAGASSÁGI ALAPPONTOK 
A terven megadott abszolút magassági adatok BALTI tengerszint felettiek. 

7. OLTALOM 
 A tervek feletti rendelkezési jogot az Önkormányzat megszerzi. Jelen műszaki leírás aláírásával 
egyidejűleg tervezők az Önkormányzat részére engedélyt adnak a tervek későbbi szükségszerű átdolgozására 
vonatkozóan is. Tervezők által jelen műszaki leírás alapján készített tervek, dokumentumok mindegyikére vonat-
kozóan az Önkormányzat további díjfizetés nélkül, korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harma-
dik személynek átadható felhasználási jogot szerez, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
17.§-ban leírt jogok tekintetében. Tervezők szavatolják, hogy a jelen műszaki leírás keretében szolgáltatott do-
kumentációk harmadik személy jogától mentesek. 
 

Székesfehérvár 2017. február  hó 

                                
.............................................   ............................................. 

   Juhász Péter     Kovács Csaba 

    tervező                 felelős tervező 

                         VZ/07-0700         VZ-TV/07-1106 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Székesfehérvár Saára Gyula szennyvíz és ivóvíz fejlesztési program 

Arany János utcai szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték 

és csapadékvíz csatorna átépítése  

Kiviteli tervéhez 

 

 

A 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 19.§-nak megfelelően nyilatkozom,  
 

− hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti 
előírásoknak és követelményeknek. 

− a tervezett építmény vonatkozásában a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése 
nem szükséges.  

 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor (Étv. 31.§ (6) bekez-
dés) 
  
A terveket a geodéziai felmérésünk és a közműnyilvántartás figyelembe vételével készítettem el. 
 

 

Székesfehérvár 2017. február hó 

 

                                                                              

   Kovács Csaba 
   VZ-TV 07-1106 
  felelős tervező 
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KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 
 

Székesfehérvár Saára Gyula szennyvíz és ivóvíz fejlesztési program 

Arany János utcai szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték 

és csapadékvíz csatorna átépítése  

Kiviteli tervéhez 

 

Kijelentem, hogy a tervezett létesítmény zajkibocsátása nem lépi túl a 8/2002.(III.22.) KÖM-EÜM együttes rende-

letben előírt zajterhelési határértékeket. 

A tervezés során a többszörösen módosított 12/1983.(V.12.) MT sz. rendelet – az utolsó módosítás 

47/2004.(III.18.) Korm. rendelet – előírásait betartottuk.  

A technológia káros légszennyezést  és vízszennyezést nem okoz. 

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9. § (5) bekezdése szerinti tervezői nyilatkozat, csak ezen § (8) 

bekezdése szerinti feltételek teljesülése mellett adható ki. 

 

 
Székesfehérvár 2017. február 

 

      

   Kovács Csaba 
   VZ-TV 07-1106 
  felelős tervező 
 

 


